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Załącznik nr 8A 

Modyfikacja Istotnych  postanowień umowy  
 

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY 
• Wykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązuje się 

przedstawić ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy 
z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym 
zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku 
śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób 
trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), 
powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 
objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  
500 000,00 zł; 

 
 
 
a) Zmiany terminu zakończenia przebudowy: 

• w przypadku niezinwentaryzowanej infrastruktury lub innych kolizji, których na 
etapie projektu nie ujawniono – w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu zakończenia    o czas niezbędny do ich usunięcia.  

• Wykonawca przedstawi szczegółowy kosztorys dla całości robót objętych 
zamówieniem na cenę ofertową oraz sporządzi na jego podstawie harmonogram 
rzeczowo-finansowy, który po zaakceptowaniu go przez Zamawiającego będzie 
podstawą rozliczenia inwestycji.  

• Szczegółowy kosztorys oraz harmonogram rzeczowo-finansowy musi być 
dostarczony w ciągu 14 dni od podpisania daty podpisania umowy. 

• Kosztorys ofertowy  zawierać musi ceny jednostkowe. Elementy cenotwórcze tj. 
stawka robocizny, wysokość narzutów  winny zostać umieszczone na stronie 
tytułowej części kosztorysu określonej branży i odnoszą się do wszystkich pozycji. 
W razie nie wyszczególnienia przez Wykonawcę w kosztorysie jakiejkolwiek 
pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia 
przyjmuje się, że zostały one przez Wykonawcę ujęte w ogólnej cenia wykonania 
zadania.    

• Harmonogram finansowo – rzeczowy zawierać musi terminy poszczególnych 
etapów robót i dostaw sprzętu. Termin końcowym może ulec zmianie w przypadku 
przesunięcia danego etapu robót o czas konieczny do wykonania danego etapu 
spowodowane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi w szczególności:  
- Klęski żywiołowe,  
- Warunki niezbędne do prawidłowej instalacji nawierzchni: podczas wykonywania 

prac,  
   należy bezwzględnie przestrzegać aby wilgotność otoczenia oscylowała w 

przedziale 40-90%, a   
   temperatura podłoża powinna być wyższa o co najmniej 3o Cod panującej w 

danym miejscu    
   temperatury punktu rosy.  

b) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w 
szczególności:  
-  konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji  
projektowej,  
- konieczność realizacji robót  zamiennych, 
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- Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy 
skutkujące niemożliwością   
  prowadzenia prac.   
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych powyżej  termin 
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do 
zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o 
okres trwania tych okoliczności 

c) Wykonawca uzyska świadectwo PLZA.  W związku z tym należy wykonać całą 
niezbędną dokumentację powykonawczą zawierającą m.in. dokumentację 
geodezyjną tzw. Raport pomiarowy, który zgodnie ze stanowiskiem Głównego 
Geodety Kraju może być sporządzony przez uprawnionego geodetę posiadającego 
uprawnienia zawodowe w zakresie 4 – geodezyjna obsługa inwestycji oraz  wyniki 
badań parametrów zainstalowanej nawierzchni wykonaną przez Instytut Techniki 
Budowlanej.  

d) Rozliczenie kosztorysowe / ryczałtowe.  
e) Warunki płatności:  

a) Dwie faktury przejściowe do wysokości 70%  
b) Faktura końcowa w wysokości 30% po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie i 

świadectwa PZLA.  
f) Termin:  

a) rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia 26 czerwca 2017 r. 
b) zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia 15 listopada 2017 r.  

 
g) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 
 

- pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy robót 

  budowlanych opisanych w Projekcie budowlano wykonawczym, przedmiarze robót  
  w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: 

- oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem 
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liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
 
Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1 Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem umowy wniósł na jego rzecz 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach 
ustawy Pzp na kwotę równą 5 % ceny ofertowej brutto. 

2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione będzie na rzecz Gminy Miasto 
Reda w wysokości 5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie za zakres wskazany w 
formularzu ofertowym oraz kosztorysie ofertowym,  

3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 
zaspokojenie roszczeń Gminy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 
Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

4 Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Gmina  
5 Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca. 
6 Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi 
za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania 
Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć 
wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na 
możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 
zabezpieczenia. 

7 Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70 % zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy, zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego 
robót. 

8 Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady fizyczne, 
wynosząca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: 
…) PLN, zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

9 W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach 
Pzp, pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z 
zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

10 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Gminy i 
zachowuje swoją ważność na czas określony w umowie.  

11 Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega 
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których 
mowa w pkt 7 i 8 zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 
zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 
Gminy, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.  

12 Gmina może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
jeżeli jakakolwiek kwota im należna od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia 
otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 
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13 Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 
zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed 
wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

14 Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w pkt 13 nie przedłoży Gminie nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Gmina będzie uprawniona do 
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wypłaty całej kwoty, na jaką w 
dacie wystąpienia z roszczeniem opiewać będzie dotychczasowe zabezpieczenie. 

15 Gmina zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 
zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

 
Kary umowne: 
 
1 Za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,01 % 

ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem 
zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót, 

2 Za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru 
częściowego w stosunku do aktualnego haromonogramu rzeczowo-finansowego – w 
wysokości 0,02 % ceny ofertowej brutto za daną część robót za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki. za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
okresie rękojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakości – w wysokości 0,02 % ceny 
ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
liczony od dnia upływu terminu na  usunięcie wad, 

3 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 
20 % ceny ofertowej brutto. Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do 
roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,  

4 za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom - 1000 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej 
płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, 

5 za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym 
Podwykonawcom 500 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia 
zapłaty, 

6 za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000  złotych za 
każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,  

7 za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdą nieprzedłożoną 
kopię umowy lub jej zmiany, 

8 za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia projektu 
tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym 
projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zł za każdy dzień ich wykonywania,  

9 za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy 
innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego 
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - 
w wysokości 0,5 % ceny ofertowej brutto, 
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10 za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie  

na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z 
nienależytą starannością 500 zł za każdy dzień nieprawidłowości;  

11 za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 20  dni  w 
wysokości 0,02 %  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w 
wykonywaniu robót, 

12 w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia 
składek zgodnie z pkt 16.1. umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest 
uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 5000 zł, za każde naruszenie, 

13 w przypadku naruszenia zobowiązania do usuwania odpadów zgodnie z pkt 22.4. 
umowy a także zobowiązania do przedkładania informacji o wytwarzanych odpadach 
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z pkt 22.5. umowy 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości do 5000 zł 
polskich, za każde naruszenie, 

14 w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 
wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 0,5 % 
ceny ofertowej brutto, o której mowa w pkt 1.1.2 umowy.  

15 Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 
tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30 % ceny ofertowej brutto 
określonej w pkt 27.1.1. Umowy. 

16 Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 35.1. nie pokrywa 
poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego 
na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.  

17 Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie 
wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do 
otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia 

18 Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 
płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót 
lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

19 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności pracownika budowlanego 
zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 
wykonawcę/podwykonawcę kary umownej w wysokości 50 zł dziennie za każdego 
pracownika budowlanego bez umowy o pracę.  

20 Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych 
przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności pracownika budowlanego.  
 

8. Podwykonawcy 
10.1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące 

przedmiot Umowy: …… ……………….……. …………………a  Podwykonawcom 
powierzy wykonanie następujących robót budowlanych stanowiących przedmiot 
Umowy:………………………………………………………………….……………………… 
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10.2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót 

budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego 
Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację Umowy o podwykonawstwo.  

10.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, 
dalszych Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne 
działania lub zaniechania. 

10.4. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić w 
szczególności, iż: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty 
budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 
robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 
określonego Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wypłata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane 
przez nich roboty budowlane będące przedmiotem Umowy, których okres realizacji 
przekracza okres rozliczeniowy przyjęty w Umowie dla Wykonawcy, będzie 
następować w częściach, na podstawie odbiorów częściowych robót wykonanych 
przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  

d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone na co najmniej 
takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą  
i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym  
w Dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w 
Ofercie Wykonawcy, 

e) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady 
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie będzie  krótszy od okresu 
odpowiedzialności za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec 
Zamawiającego, 

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia odpowiadających, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i 
doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy; 
dysponować personelem i sprzętem, gwarantującymi prawidłowe wykonanie 
podzlecanej części Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem 
odpowiadającymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające 
wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 
personelu i sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo będą stanowiły załącznik do tej umowy, 

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 
Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 
realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

10.5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
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a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę 

zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy; 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 
zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego.  

10.6. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej 
projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę 
może nastąpić wyłącznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez 
Zamawiającego.  

10.7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do 
przedłożenia Zamawiającemu, za pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z 
zestawieniem ilości robót i ich wyceną nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie Umowy o 
podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni 
przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy przedkładanego przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,  wraz ze zgodą Wykonawcy na zawarcie 
Umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.   

10.8. Projekt Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważany za zaakceptowany przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie …. 
(max.14)  dni od dnia przedłożenia mu projektu nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń. Za 
dzień przedłożenia projektu przez Wykonawcę uznaje się dzień przedłożenia projektu 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach określonych w pkt 10.7. 

10.9. Zamawiający zgłosi w terminie określonym w pkt 10.8 pisemne zastrzeżenia do 
projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 
szczególności w następujących przypadkach:  

a) niespełniania przez projekt wymagań dotyczących Umowy o podwykonawstwo, 
określonych  
w pkt 10.4, przy czym, Zamawiający może odstąpić od żądania załączników do 
Umowy o podwykonawstwo, o których mowa w pkt 10.4 lit.f. 

b) niezałączenia do projektu zestawień, dokumentów lub informacji, o których mowa w 
pkt 10.7, 

c) gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizację przez 
Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę w całości lub w części kluczowej 
części przedmiotu Umowy, której wykonanie zostało zastrzeżone do realizacji 
wyłącznie bezpośrednio przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem sytuacji, w której 
Umowa o podwykonawstwo ma być realizowana przez ………. (podmiot trzeci),  na 
zasoby którego Wykonawca powoływał się w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, 
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d) zamieszczenia w projekcie postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty za realizację przedmiotu 
umowy od zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiającego lub 
odpowiednio od zapłaty wynagrodzenia przez Wykonawcę za realizację przedmiotu 
umowy przez Podwykonawcę; 

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzależniające zwrot kwot zabezpieczenia przez 
Wykonawcę Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy przez Zamawiającego,  

f) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
przewidywany Umową dla tych robót, 

g) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczące sposobu rozliczeń za wykonane 
roboty, uniemożliwiającego rozliczenie tych robót pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą na podstawie Umowy. 

10.10. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu Umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w pkt 10.9 Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca może przedłożyć zmieniony projekt Umowy o 
podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia Zamawiającego. 

10.11. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub po upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do 
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o 
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakże nie później 
niż na …. dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
do realizacji robót budowlanych. 

10.12. Zamawiający zgłosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
pisemny sprzeciw do przedłożonej Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie …. dni od jej przedłożenia w przypadkach określonych w 
pkt 10.9.  

10.13. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, będzie 
uważana za zaakceptowaną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie  …. 
dni od dnia przedłożenia kopii tej umowy nie zgłosi do niej na piśmie sprzeciwu. 

10.14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedłoży Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej Umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część przedmiotu Umowy, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem Umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w pkt 27.1.1, oraz Umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
wskazany w SIWZ jako niepodlegający temu obowiązkowi, przy czym wyłączenie to nie 
dotyczy Umów o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub usług o wartości większej niż 
50.000 zł. 

10.15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić 
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 
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10.16. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z Terenu 

budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym nie została zawarta 
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć 
takiego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę na koszt Wykonawcy.  

10.17. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią 
Umowy z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające 
umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia 
do jego reprezentacji. 

10.18. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 
niż ten, z którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego Umowa o 
podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadań 
określonych tą umową wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie 
określonym w pkt 10.7 – 10.13. 

10.19.  Do zmian istotnych postanowień Umów o podwykonawstwo, innych niż określone w 
pkt 10.17, stosuje się zasady określone w pkt 10.7 – 10.13.  

10.20. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub 
dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
umową. 

10.21. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy od wykonywania świadczeń w zakresie realizacji przedmiotu 
Umowy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań 
dotyczących podwykonawstwa, określonych Umową, nie dają rękojmi należytego 
wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robót 
budowlanych, dostaw lub usług lub dotrzymania terminów realizacji tych robót. 
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwłocznie usunie na 
żądanie Zamawiającego Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z Terenu 
budowy, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie 
budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

10.22. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o 
podwykonawstwo, a także Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporządzane są w 
języku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest 
zobowiązany załączyć do przedkładanego projektu jego tłumaczenie na język polski, a 
w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo – tłumaczenie przysięgłe umowy na 
język polski. 

3.4 Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy 
stosunku pracy określone w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy. 
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3.4.1. Sposób zatrudnienia osób realizujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  

i okres wymaganego zatrudnienia. Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na 
faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego 
zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej 
przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę, podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

 
3.4.2. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania 

zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 
podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia:  

 
3.4.2.1. Czynności pracownika budowlanego obejmującego cały zakres rzeczowy 

robót budowlanych niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
3.4.3. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga: 

• aby wykonawca w dniu przystąpienia do wykonywania robót dostarczył 
zamawiającemu schemat organizacyjny robót zawierający pełny skład osobowy 
pracowników obejmujący cały zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia. 

• aby schemat był aktualizowany na bieżąco tj. za każdym razem, gdy nastąpi zmiana 
personalna w składzie osobowym pracowników. 

• aby roboty były wykonywane przez osoby wymienione w schemacie organizacyjnym, 
• aby wykonawca do wystawionej faktury VAT, za wykonane roboty, załączył wykaz 

osób realizujących cały zakres rzeczowy robót, a także oświadczenie wykonawcy, że 
osoby te były zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z minimalnym wynagrodzeniem za 
pracę ustalonym na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia (jeżeli była zmiana osób zatrudnionych podać w jakim czasie). 

 
3.4.4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę 

wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: w trakcie realizacji 
zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 3.4.2 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

• żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów i dokonywania ich oceny, 

• żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

• przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

 


