Petnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:
Czeé¢ 1. Rozbudowy i przebudowy budynku szkoty SP2 przy ul. Zawadzkiego w Redzie.
Cze$é 2. Etap | - Budowa ul. Polnej w zakresie budowy ukiadu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz
z przepompownia, sieci wodociagowej, oswietlenia ulicy oraz usuniecia kolizji sieci teletechnicznych
i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od dziatki nr 1364/22 do dziatki nr 176/12
Postepowanie 14.ZF.PN.U.2018

Reda, 19.06.2018.
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNE)

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawce zapytari zwigzanych ze Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczacych postgpowania Postgpowanie nr 14.ZF.PN.RB.2018.

Pytanie 1

Czy Zamawijgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zapisu zawartego w Zatacnziku 8 do SIWZ, Zmiany terminu umowy, punkt
1: ,Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ przesuniecia terminu obowigzywania umowy na pefnienie usfugi
inspektora nadzoru z uwagi na przedtuzenie terminu zakoriczenia robét budowlanych bez zmiany ceny ofertowej”.

Proponujemy ponizszy zapis, badZ inny, jednakze uwzgledniajacy uzasadniony interes Wykonawcy, jakim jest
osiagniecie zysku z relacji ustugi. Zapisy umowne stanowigce, ze wynagrodzenie ryczattowe jest niezmienne nawet w
sytuacji istotnego i znacznego przedfuzenia okresu realizacji inwestycji prowadzi do powstania straty po stronie
wykonawcy i wzbogacenia Zamawiajgcego kosztem Wykonawcy.

,Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ przesunigcia terminu obowigzywania umowy na petnienie ustugi inspektora
nadzoru z uwagi na przedtuzenie terminu zakoriczenia robot budowlanych bez zmiany ceny ofertowej. Jednakze jesli
przedtuzenie terminu zakoriczenia robot budowlanych przekroczy 2 miesigce , Wykonawcy przystugiwa¢ bedzie
dodatkowe wynagrodzenie, uwzgledniajace dtugos¢ okresu  $wiadczenia przez niego ustug ponad termin
przewidziany w umowie o pefnienie ustugi inspektora nadzoru. Dodatkowe wynagrodzenie zostanie skalkulowane
poprzez obliczenie wysokosci brutto za petnienie ustugi inspektora nadzoru za jeden dzier oraz pomnozenie tej kwoty
przez dodatkowa ilo$¢ dni $wiadczenia ustug”?

Odpowiedz na Pytanie 1
Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 2

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zapisu zawartego w Zataczniku nr 8 do SIWZ, Obowigzki inspektoréw
nadzoru, punkt 1: ,Zamawigjgcy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego petniona byta réwniez nad robotami
dodatkowymi w przypadku ich wystqpienia oraz przez cafy okres gwarancji (obowiqzujgcy wykonawce robét
budowlanych), bez dodatkowego wynagrodzenia”.

Proponujemy ponizszy badz inny zapis, uwzgledniajacy uzasadniony interes wykonawcy:

,Zamawiajacy wymaga, aby ustuga nadzoru inwestorskiego petniona byta réwniez nad robotami dodatkowymi w
przypadku ich wystgpienia oraz przez caty okres gwarancji (obowigzujacy wykonawce robét budowlanych), bez
dodatkowego wynagrodzenia. Jednakze, jezeli wartoé¢ robét budowlanych dodatkowych i uzupetniajacych przekroczy
100% wartoéci zamowienia podstawowego, Wykonawcy przystugiwaé bedzie dodatkowe wynagrodzenie obliczone z
zastosowaniem mnoznika prowizyjnego wynikajacego z realizacji wartoéci ustugi Wykonawcy do wartosci robot
zamowienia podstawowego.”?



Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:
Cze$é 1. Rozbudowy i przebudowy budynku szkoty SP2 przy ul. Zawadzkiego w Redzie.
Czes¢ 2. Etap | — Budowa ul. Polnej w zakresie budowy uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz
z przepompownia, sieci wodociagowej, oéwietlenia ulicy oraz usuniecia kolizji sieci teletechnicznych
i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od dziatki nr 1364/22 do dziatki nr 176/12
Postepowanie 14.ZF.PN.U.2018

Odpowiedz na Pytanie 2
Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian.

Pytanie 3

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwoéé zmiany zapisu w Zataczniku nr 8 do SIWZ, Zmiany terminu umowy, punkt 4:
,Wykonawca bedzie Swiadczyt ustuge inspektora nadzoru budowy réwniez nad robotami dodatkowymi w przypadku
ich wystgpienia oraz robotami budowlanymi przez caly 84 miesigczny okres rekojmi i gwarancji obowiqzujgcy
wykonawce rob6t budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia”.

Proponujemy ponizszy zapis:

,Wykonawca bedzie $wiadczyt ustuge inspektora nadzoru budowy réwniez nad robotami dodatkowymi w przypadku
ich wystgpienia oraz robotami budowlanymi przez caty 84 miesigczny okres rekojmi i gwarancji obowigzujacy
wykonawce robét budowlanych, bez dodatkowego wynagrodzenia. Jednakze, jezeli wartos¢ robét budowlanych
dodatkowych i uzupetniajacych przekroczy 10% wartoéci zaméwienia podstawowego, wykonawcy przystugiwac bedzie
dodatkowe wynagrodzenie obliczone z zastosowaniem mnoznika prowizyjnego z relacji wartosci ustugi wykonawcy do
wartoéci rob6t zaméwienia podstawowego”?

Odpowiedi na Pytanie 3
Zamawiajacy pozostawia zapisy umowy bez zmian




