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Reda, 21.09.2018 r.  

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ  

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań 

związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia dotyczących postępowania   

Postępowanie nr 21.ZF.PN.RB.2018. 

Pytanie 1 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie załączników nr 2-6 w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że umiesił na stronie BIP Reda załączniki nr 2-6 w formie 

edytowalnej. 

Pytanie 2 

Zwracamy się o podanie okresu pielęgnacji zieleni jaki należy przyjąć do wyceny. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi pielęgnacja 

zieleni.   

Pytanie 3 

Dot. pkt. 4.2 SIWZ – w związku z tym, że trwają prace przy budowie kolektora sanitarnego 

wykonywane przez PEWIK Gdynia, zwracamy się o potwierdzenie, że prace te zostaną 

zakończone do czasu rozpoczęcia prac przez Wykonawcę przystępującego do budowy węzła 

integracyjnego. 

Odpowiedź 3 

Umowny termin zakończenia prac prowadzonych przez PEWIK to 01.05.2019 r nie zostaną 

zakończone przed rozpoczęciem budowy węzła integracyjnego.  

Pytanie 4 

Dot. pkt. 4.6 SIWZ – prosimy o potwierdzenie, że obowiązek oszacowania kosztów, ryzyk  

i danych niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty obejmuje wyłącznie zaś 

czynniki możliwe do zauważenia podczas wizji lokalnej, w szczególności odmiennych od 

wskazanych w dokumentacji warunków podpowierzchniowych. 
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Odpowiedź 4 

Zamawiający informuje,  że zgodnie z Art.  632, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 

cywilny:   

§  1.  Jeżeli strony umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie 

może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można 

było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, że obowiązek oszacowania kosztów, ryzyk  

i danych niezbędnych do przygotowania oferty leży po stronie Wykonawcy.     

Pytanie 5 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że zamawiający dysponuje 

wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi oraz 

uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres 

wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają 

Wykonawcy. 

Odpowiedź 5 

Zamawiający informuje, że dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków  

w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Pytanie 6  

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że dysponuje gruntem 

niezbędnym do zrealizowania inwestycji zgodnie z dokumentacja projektową. 

Odpowiedź 6 

Zamawiający potwierdza, że dysponuje gruntem niezbędnym do zrealizowania inwestycji 

zgodnie z dokumentacja projektową. 

Pytanie 7 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

  



 
 

Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy. 

oraz przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od DN50 do DN200.  
Postępowanie 21.ZF.PN.RB.2018 

 

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający potwierdza, że przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne 

braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Pytanie 8  

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie 

zinwentaryzowane instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji 

projektowej załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty, w przypadku 

konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź 8 

Zgodnie z zapisami Warunków umowy  

 

Pytanie 9  

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową  

i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąża Wykonawcy. 

Odpowiedź 9 

Zamawiający informuje, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 

potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna  

i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża 

Wykonawcy. 

Pytanie 10 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych  

w dokumentacji* warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności  

w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 

przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty** na podstawie załączonej do SIWZ 

dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu przedłużeniu. 

Odpowiedź 10 

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy  

Pytanie 11 



 
 

Budowa węzła integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy. 

oraz przebudowa i budowa sieci wod. – kan. od DN50 do DN200.  
Postępowanie 21.ZF.PN.RB.2018 

 

 

W związku z tym, że Zamawiający zamieścił „istotne postanowienia umowy” a nie „wzór 

umowy”, które zostanie zawarty pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, zwracamy się  

o potwierdzenie, że w ostatecznym wzorze nie znajdą się inne zapisy, które będą nakładały 

dodatkowe obowiązki na Wykonawcę. 

Odpowiedź 11 

Zamawiający informuje, że umieścił na stronie BIP wzór umowy, który określa wszystkie 

obowiązki Wykonawcy. 

Pytanie 12 

Zwracamy się o uzupełnienie projektu drogowego o przekroje normalne. 

Odpowiedź 12 

Zamawiający informuje, że umieszczona dokumentacja projektowa PW zawiera przekroje 

drogowe konstrukcyjne (normalne). 

Pytanie 13 

Zwracamy się o uzupełnienie projektu o tabele robót ziemnych. 

Odpowiedź 13 

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć informacje zawarte w dokumentacji. 

Pytanie 14 

Zwracamy się o przekazanie uzgodnienia projektu drogowego przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad. W pakiecie uzgodnień w projekcie budowlanym nie ma 

wspomnianego uzgodnienia.  

Odpowiedź 14 

Zamawiający informuje, że umieścił na stronie BIP Reda uzgodnienia projektu drogowego 

przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.  

PYTANIA Z 13.09.2018 

Pytanie nr 1 

Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający posiada aktualne pozwolenia, decyzję i uzgodnienia 

związane z realizacją przedmiotowej inwestycji. 

 

 

 

Odpowiedź 1 
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Zamawiający informuje, że dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków  

w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Pytanie nr 2 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych  

w dokumentacji warunków geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności  

w przypadku konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie 

przekraczającym zakres przyjęty do wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ 

dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania 

zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź 2 

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy  

Pytanie nr 3 

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu 

przedmiotu zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności wykonania robót wynikających  

z zaistnienia ww. okoliczności wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin 

wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

 

Odpowiedź 3 

Zgodnie z zapisami Wzoru umowy  

Pytanie nr 4 

Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i 

technologii  

w oparciu o nowe normy i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy SST opiera się o stare, 

nieaktualne lub wycofane normy. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nowych technologii i materiałów pod warunkiem, że 

będą to materiały nie gorsze niż wynika to z dokumentacji. 

Pytanie nr 5 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową  

i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest 

kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś 

brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie 

obciąży Wykonawcy. 

Odpowiedź 5 
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Zamawiający informuje, że dysponuje wymaganymi prawem aktualnymi ostatecznymi 

decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami potrzebnymi do wykonania zamówienia, 

które zachowują ważność na okres wykonania inwestycji, a skutek ewentualnych braków  

w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

Pytanie nr 6 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy. 

 

Odpowiedź 6  

Zamawiający potwierdza, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana 

inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.  

Pytanie nr 7 

Prosimy o podanie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie 

wykorzystywał treść i zawartość załączonych przedmiarów. W jakim zakresie przedmiar jest 

niezwiązany z zamówieniem, a w jakim zakresie należy go traktować jako pomocniczy.   

 

Odpowiedź 7 

Zamawiający informuje, że przedmiary zostały zamieszczone przez przypadek łącznie  

z dokumentacją i należy je pominąć. 

 

Pytanie nr 8 

Prosimy o podanie jak przy sporządzaniu ceny ryczałtowej należy interpretować rozbieżności, 

braki oraz pominięcia przedmiaru w odniesieniu do projektu. 

 

Odpowiedź 8 

Zamawiający informuje, że przedmiary zostały zamieszczone przez przypadek łącznie  

z dokumentacją i należy je pominąć. 

 

Pytanie nr 10 

 

Prosimy o informacje czy drewno z wycinki, pnie, gałęzie i karpiny jest własnością 

Wykonawcy czy Zamawiającego i na jaką odległość należy je przetransportować. 

Odpowiedź 10  
Zagospodarować we własnym zakresie.  

Pytanie nr 11 
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Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający po wykonaniu prac będzie wymagał sporządzenia 

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z zarejestrowaniem jej w Ośrodku 

Geodezyjno – Kartograficznym.  

Odpowiedź 11 

Zamawiający po wykonaniu prac będzie wymagał sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej wraz z zarejestrowaniem jej w Ośrodku Geodezyjno – Kartograficznym.  

Pytanie nr 12 

Prosimy o przekazanie informacji czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy 

przekazania materiałów rozbiórkowych, wliczając frezowanie,  jeżeli tak to których i 

transport na jaką odległość.  

Odpowiedź 12 

Do wykorzystania we własnym zakresie. 

 

Pytanie nr 13 

Czy w przypadku regulacji wysokościowej armatury (studnie, zawory itd.) należy uwzględnić 

jedynie naprawę materiałów istniejących bez wymiany ich na nowe? 

Odpowiedź 13 

Przewiduje się jedynie regulację armatury, jednak w wyniku wizji lokalnej przed złożeniem 

oferty należy ocenić istniejącą armaturę i w przypadku uszkodzenia uwzględnić konieczność 

wymiany. 

 

Pytanie nr 14 

W dokumentacji projektowej nie przewidziano ułożenia siatki przeciwspękaniowej na styku 

powierzchni nakładki bitumicznej z powierzchnią konstrukcji KR5 nawierzchni i 

wykonanego poszerzenia jezdni. Może mieć to w przyszłości wpływ na powstanie spękań 

podłużnych w w/w styku. Czy Zamawiący przewiduję ułożenie siatki przeciwspękaniowej na 

w/w styku? 

Odpowiedź 14  

Na styku powierzchni nakładki bitumicznej należy ułożyć siatkę przeciwspękaniową zgodnie  

z rysunkiem 3.3 przekroje konstrukcyjne. 

 

Pytanie nr 15 

Prosimy o potwierdzenie, że w cenie oferty nie należy uwzględniać wykonania odcinków 

próbnych. Jeśli w ofercie należy uwzględnić wykonanie odcinków próbnych, to czy 

Zamawiający wyraża zgodę na to, aby odcinki próbne znajdowały się na przedmiotowym 

remontowanym odcinku DK6.   

Odpowiedź 15 

Zgodnie z SST należy wykonać odcinki próbne. 

 

Pytanie nr 16 
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Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z SST pomiar równości wykonanych w-w bitumicznych 

może zostać wykonany za pomocą łaty i klina. 

Odpowiedź 16 

Pomiar równości zgodnie z SST należy wykonać metodą profilometryczną dla dróg klasy G  

i wyższych. 

Pytanie nr 17 

Prosimy o sprecyzowanie wymagania dla kruszywa łamanego na całości zadania dot. 

zawartości ziaren przekruszonych lub łamanych C90/30 czy C50/30. 

Odpowiedź 17 

Kategoria procentowej zawartości ziaren przekruszonych lub łamaych C90/30 

 

 

Pytanie nr 18 

Jakie zabiegi pielęgnacyjne i w jakiej częstotliwości należy zawrzeć w ofercie na 

powierzchniach zahumusowanych i obsianych.  

Odpowiedź 18 

Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi pielęgnacja 

zieleni.   

Pytanie nr 19 

Czy ogrodzenia, słupki, wiaty, ławki, bariery B1, kosze, słupki SP1, stojaki, tablice  

przeznaczone do rozbiórki należy zutylizować? 

Odpowiedź 19 

Należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pytanie nr 20 

Dotyczy wykonania nawierzchni betonowej. Prosimy o potwierdzenie że należy wykonać 

nawierzchnie z betonu  C30/37 zbrojonego a nie jak podaje przedmiar z C35/45. 

Odpowiedź 20 

Należy wykonać nawierzchnię z betonu C30/37 

 

Pytanie nr 21 

Prosimy o podanie konstrukcji progów zwalniających. 

Odpowiedź 21 

Progi zwalniające (wyniesienie przejść) należy wykonać z kostki betonowej zgodnie  

z rysunkiem 3.3 przekroje konstrukcyjne 

 

Pytanie nr 22 

Prosimy o podanie konstrukcji dla zjazdów. 

Odpowiedź 22 
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Konstrukcja zjazdów (bez chodnika) jest tożsama jak konstrukcja jezdni manewrowych dla 

pojazdów osobowych (rys. 3.1), konstrukcja zjazdów w obrębie chodnika wzmocnionego 

została przedstawiona na rys. 3.3 

Pytanie nr 23 

Prosimy o potwierdzenie, że przypadku napotkania na niewybuchy, niewypały lub obiekty  

o znaczeniu historycznym, będzie to skutkowało stosownym przedłużeniem terminu 

wykonania zamówienia, co najmniej o czas, w którym wykonawca nie mógł realizować robót,  

a w przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji załączonej 

do SIWZ na skutek zaistnienia ww. okoliczności, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe. 

 

Odpowiedź 23 

Zgodnie zapisami Wzoru umowy  

Pytanie nr 24 

Prosimy o podanie konstrukcji ścieżki rowerowej na progach. 

Odpowiedź 24  

Konstrukcja progów (przejść/przejazdów wyniesionych została przedstawiona na rysunku 

3.3) 

Pytanie nr 25 

Prosimy o potwierdzenie, że wykonanie nakładki nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchni 

nowobudowanej kategorii KR5 jezdni lewej i prawej należy wykonać w miejscach 

wskazanych na planie sytuacyjnym. 

 

Odpowiedź 25 

Konstrukcje nakładki nawierzchni bitumicznej należy wykonać zgodnie z planem 

sytuacyjnym 

Pytanie nr 26 

Prosimy o potwierdzenie kategorii ruchu przebudowywanych odcinków dróg DK6 – KR 5 

oraz  

ul. Młyńska – KR2.  

Odpowiedź 26 

Kategoria ruchu drogi DK6 – KR5 ul. Młyńska – KR2 

Pytanie nr 27 

Prosimy o wskazanie na planie sytuacyjnym które zatoki autobusowe należy wykonywać  

z fibrobetonu. Powierzchnia zatok wg przedamiaru to 333 m2. Z przeliczeń powierzchni 

wynika, że jest 550 m2 tj. pięć zatok. 

Odpowiedź 27 

Wszystkie zatoki należy wykonać z fibrobetonu zgodnie z dokumentacją. Z pominięciem 

przedmiaru. 

Pytanie nr 28 
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Prosimy o potwierdzenie, że konstrukcja miejsc dla TAXI i KISS&RIDE ma mieć 

konstrukcje taką jak jezdnia manewrowa tj. kostka brukowa betonowa szara TT gr. 8 cm. 

Odpowiedź 28 

Konstrukcja miejsc TAXI i Kiss&Ride ma mieć konstrukcję jak jezdnia manewrowa 

Pytanie nr 29 

Prosimy o wskazanie w jakich miejscach należy układać nawierzchnię z płytek kierunkowych 

typu " wyniesione prążki" 

Odpowiedź 29 

Płytki typu wyniesione prążki należy układać pomiędzy płytkami informacyjnymi typu 

wyniesione kwadraty 

Pytanie nr 30 

Brak w przedmiarze na roboty drogowe powierzchni płyt ażurowych potrzebnych do 

umocnienia skarp. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 

Odpowiedź 30 

Zamawiający informuje, że przedmiary zostały zamieszczone przez przypadek łącznie  

z dokumentacją i należy je pominąć. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji  

i wiedzy technicznej. 

 

PYTANIA Z 14.09.2018 

 

Pytanie nr 1 

Prosimy o przekazanie rysunków przekroi poprzecznych dla branży drogowej dla  możliwości 

poprawnego przygotowania wyceny. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający informuje, że umieszczona dokumentacja projektowa PW zawiera przekroje 

drogowe konstrukcyjne (normalne). 

Pytanie nr 2 

Prosimy o przekazanie bilansu robót ziemnych. 

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć informacje zawarte w dokumentacji. 

Pytanie nr 3 

W przekazanej dokumentacji projektowej na małą architekrutę jest załączony tylko plan 

sytuacyjny dotyczący robót rozbiórkowych. Prosimy o przekazanie brakującego planu 

sytuacyjnego z zaznaczonymi projektowanymi elementami małej architektury. 

Odpowiedź 3 

W dokumentacji projektowej na małą architekturę załączony jest plan z elementami do 

rozbiórki  i projektowane. 
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Pytanie nr 4 

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ma w ofercie uwzględniać pielęgnacji zieleni. 

Odpowiedź 4 

Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotowego zamówienia nie wchodzi pielęgnacja 

zieleni.   

Pytanie nr 5 

Prosimy o wskazanie w których miejscach należy układać kostkę kamienną 18x20 wskazaną  

z przedmiarze robót z poz. nr 30 branży drogowej. 

Odpowiedź 5 

Układać w miejscach wynikających z dokumentacji. 

Pytanie nr 6 

Brak w dokumentacji projektowej dla docelowej organizacji ruchu wymagań dla 

wysięgników/ konstrukcji wsporczych prosimy o ich przekazanie. Zgodnie z  SST 07.02.01 

Zakres dokumentacji powinien obejmować opis techniczny, obliczenia statystyczne 

uwzględniające strefy obciążenia wiatrem dla określonej kategorii terenu oraz rysunki 

techniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. 

Odpowiedź 6 

Znak na wysięgniku należy zamocować na typowym słupku typu „szubienica“ 

 

PYTANIA Z 17.09.2018 

 

Pytanie nr 1 

ZAŁĄCZNIK NR 7  

Istotne postanowienia umowy   

j) Kary umowne: 

 za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru 

częściowego w wysokości 0,1 % ceny ofertowej brutto za daną część robót za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki, za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad stwierdzonych przy 

odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakości – w 

wysokości 0,2 % ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad; 

Wykonawca prosi o udostępnienie projektu Umowy gdyż zapis cytowany w aspekcie powyżej 

jest dla Wykonawcy niezrozumiały. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający zamiast istotnych postanowień umowy zamieścił Wzór umowy. 
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Pytanie nr 2 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)  

17.    Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

17.16 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w wysokości 3%  

ceny oferty na rzecz Gminy Miasto Reda za zakres robót Gminy i 3% ceny oferty  

na rzecz PEWiK Gdynia za zakres robót PEWiK GDYNIA.  

 

Wykonawca prosi o wskazanie czy w myśl zapisów powyżej Wykonawca zobligowany 

będzie do odrębnego wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz 

dwóch Beneficjentów tj. Gminy Miasto Reda i PEWiK GDYNIA. 

Odpowiedź 2 

TAK należy wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz dwóch 

Beneficjentów tj. Gminy Miasto Reda i PEWIK GDYNIA. 

Pytanie nr 3 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiajacy wspólnie realizujący przedmiot 

zamówienia tj. Gmina Miasto Reda  oraz  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z 

o. o. posiadają środki własne na sfinansowanie całości inwestycji. Prosimy o wskazanie 

jakimi środkami dysponują Zamawiający w podziale na lata 2018 i 2019. 

Odpowiedź 3 

Zamawiający informuje, że kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia 

poda na otwarciu ofert. 

 

PYTANIA Z 17.09.2017  

 

Pytanie nr 1 

Zgodnie z opinią Konserwatora Zabytków, przewidziana realizacja robót jest w zasięgu 

kompleksu stanowisk archeologicznych w związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie:  

  

a)po czyjej stronie jest koszt wykonania wykopaliskowych badań archeologicznych 

wraz ze sporządzeniem domkumentacji archeologiczno-konserwatorskiej? 

b) po czyjej stronie jest koszt nadzoru archeologicznego? 

c) czy w przypadku na napotkanie na zabytki i konieczność wykonania wykopalisk, 

czy zostanie wydłużony termin realizacji robót? 

d) prosimy o wskazanie w których miejscach znajdują się stanowiska archeologiczne 

wspomnianie w opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ( zał. 

Nr 3).   
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Odpowiedź 1 

Inwestycja znajduje się w zasięgu kompleksu stanowisk archeologicznych AZP 06-41/61, 

67, 68, 69, 70, 71 Reda stan. 11, 1, 3, 5, 6, 9. 

Pytanie nr 2 

Zgodnie z opinią geotechniczną na całym zakresie robót są nasypy niekontrolowane 

miejscami nawet  do 2,8 m, które  należy usunąć z podłoża. Brak w przedmiarze robót 

dogowych pozycji na wykonanie wymiany podłoża. Prosimy o przekazanie przekroi 

poprzecznych w celu możliwość prawidłowego przygotowania ceny ofertowej.  

Odpowiedź 2 

Zamawiający informuje, że przedmiary zostały zamieszczone przez przypadek łącznie  

z dokumentacją i należy je pominąć. Wyceny należy dokonać na podstawie dokumentacji  

i wiedzy technicznej. 

Zamawiający informuje, że umieszczona dokumentacja projektowa zawiera przekroje 

drogowe konstrukcyjne (normalne). 

Pytanie nr 3 

Dotyczy: D-04.07.01, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że 

mieszankę na warstwę podbudowy należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi 

GDDKiA wydanymi w roku 2014 (WT-1 2014 i WT-2 2014), tak aby spełaniała wymagania 

przedstawione w Tabeli 9 (dla KR5). Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w SST odwołujące 

się do wymagań nadanych przez WT-2010 powstały z powodu omyłek pisarskich. 

Odpowiedź 3 

Mieszankę na warstwę podbudowy należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

GDDKiA – zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie nr 5 

D-05.03.05b, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że mieszankę na 

warstwę wiążącą należy zaprojektować i wykonać zgodnie z wytycznymi GDDKiA 

wydanymi w roku 2014, tak aby spełaniała wymagania przedstawione w Tabeli 12 i 14 (dla 

KR1 i KR5). Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w SST odwołujące się do wymagań 

nadanych przez WT-2010 powstały z powodu omyłek pisarskich. 

 

Odpowiedź 5 

Mieszankę na warstwę wiążącą należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

GDDKiA – zgodnie z dokumentacją. 

Pytanie nr 6 

Dotyczy: D-05.03.13a, zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o potwierdzenie, że 

mieszankę na warstwę ścieralną z SMA należy zaprojektować i wykonać zgodnie z 

wytycznymi GDDKiA wydanymi w roku 2014, tak aby spełaniała wymagania przedstawione 
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w Tabeli 27 dla mieszanki SMA 8 KR1-KR2 oraz zgodnie z Tabelą 29 dla mieszanki SMA 

11 KR5. Prosimy o potwierdzenie, że zapisy w SST odwołujące się do wymagań nadanych 

przez WT-2010 powstały z powodu omyłek pisarskich. 

Odpowiedź 6 

Mieszankę na warstwę ścieralną należy wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi 

GDDKiA – zgodnie z dokumentacją. 

PYTANIA Z 17.09.2017  

1) Zgodnie z SIWZ powyższe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie oraz przebudowie 

drogi, a także przebudowie sieci kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz sieci 

wodociągowej.  

W związku z tym, że warunki udziału w postępowaniu powinny być postawione w sposób 

proporcjonalny w stosunku do przedmiotu zamówienia proszę o potwierdzenie, że warunkiem 

udziału w postępowaniu będzie wykonanie co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na:  

a) budowie drogi o nawierzchni asfaltowej, o długości co najmniej 400 m, 

b) budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o dł. nie mniej niż 200 m, 

c) budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

o długości nie mniejszej niż 200m.  

Jednocześnie proszę o potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli 

Wykonawca wykaże, że zrealizował roboty budowlane wykonane podczas realizacji jednej 

inwestycji obejmującej swoim zakresem: -  budowę drogi o nawierzchni asfaltowej wraz  

z budową lub przebudową sieci kanalizacji deszczowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 

wodociągowej o parametrach wskazanych powyżej w punktach a, b, c. lub wykaże, że 

realizował odrębne inwestycje polegające na:  

 budowie drogi o nawierzchni asfaltowej o parametrach wskazanych w pkt a.  

 budowie lub przebudowie sieci kanalizacji deszczowej o parametrach 

wskazanych w pkt b.  

 budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej o 

parametrach wskazanych w pkt. c.  

Odpowiedź 1 

 c): budowie lub przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

o długości nie mniejszej niż 50m. Zamawiający również uzna warunek za spełniony  

w przypadku, kiedy Wykonawca wykaże , że powyższe roboty (budowa nawierzchni, 

kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej) wykonał podczas realizacji jednej 

inwestycji. 
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2) Uprzejmie proszę o zamieszczenie na stronie internetowej załączników do SIWZ w formie 

edytowanej. 

Zamawiający zamieszcza na stronie załączniki w formie edytowalnej  

Odpowiedź 2 

 

3) Proszę o usunięcie z załącznika nr 6 do SIWZ Wykaz robót budowlanych kolumna 3 tabeli 

treści: „objętość budowanego obiektu”.  

 

Odpowiedź 3 

Zamawiający umieścił na stronie BIP  poprawiony załącznik nr 6 do SIWZ po zmianach.  

 

 

PYTANIA Z 17.09.2017  

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający zaakceptuje zastosowanie krawężników drogowych betonowych klasy  

T i nasiąkliwości 6%? 

Odpowiedź 1 

Krawężniki drogowe powinny spełniać wymagania wytrzymałości na zginanie zgodnie z 

SST. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


