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WZÓR UMOWY 

 
do zamówienia publicznego nr ………………………………………………………. 
zawarta w dniu .................. 20… r. w Redzie pomiędzy: 
Gminą Miasto Reda, ul. Gdańska 33, 84 – 240 Reda NIP: 588-235-10-74, 
REGON: 191675161, reprezentowaną przez: 
Halinę Grzeszczuk – Zastępcę Burmistrza Miasta Redy 
przy kontrasygnacie Jadwigi Dobrzyńskiej - Skarbnika Miasta Redy  
 
 
zwanymi dalej łącznie „Zamawiającym” 
a 
.................................................................................................................................................... 
reprezentowaną przez: 
.................................................................................................................................................... 
zwanym dalej „Wykonawcą”, 
a łącznie zwanych dalej także „Stronami”, a z osobna „Stroną”, w wyniku dokonania przez 
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zwierają Umowę o 
następującej treści: 
 

§ 1. 

Przedmiot Umowy 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest „Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej w obrębie 
administracyjnym Gminy Miasta Reda w latach 2019-2020”. 
2. Przedmiot Umowy będzie realizowany zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia (SIWZ), w szczególności ze szczegółowym opisem przedmiotu umowy , 
Ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 1 do Umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej i obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, w terminach określonych Umową. 
 

Przedmiotem zamówienia objęte są prace w zakresie:  ( zał nr 1) 

 I.1.Utrzymania, konserwacji i remontów bieżących sieci kanalizacji deszczowej DN 200 – DN 1400   
mm o długości 31 km. z udokumentowaniem czyszczenia na płycie DVD ( z opisem stanu 
technicznego). 
 2.Utrzymania i konserwacji studni rewizyjnych DN 1000 – DN 1500 c.a. 720 szt. 
 3.Utrzymania i konserwacji wpustów ulicznych – c.a. 1370 szt. 
 4.Utrzymania i konserwacji studni chłonnych- c.a. 30 szt. 
 5.Utrzymania i konserwacji odwodnieni liniowych = c.a. 100 mb. 
 6.Utrzymania i konserwacji urządzeń przepompowni ścieków – 3 przepompownie ( Zał nr 4) 
 7.Utrzymania i konserwacji przepustów DN 400, 500,600 i 1400mm – szt 4. 
 8.Czyszczenia i odmulania wylotów kanalizacji deszczowej wraz z koszeniem trawy, chwastów i 
samosiewów wokół wylotów – c.a 25 szt. 
 9.Utrzymania i konserwacji zbiorników wodnych ul. Leśna i Obwodowa – szt.2. 
10.Czyszczenie urządzeń podczyszczających ( separatory, piaskowniki ) – 100 m3. 
11.Wypompowywanie wody – 100 m3. 
12.Utrzymania i konserwacji rowów melioracyjnych ( dno i skarpy) bagrowanie i obkaszanie , 
wycinka samosiewów  z wywozem i utylizacją zanieczyszczeń i osadu na składowisko odpadów 
komunalnych w Łężycach  –c.a. 3000mb. 
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13.Wywozu i utylizacji osadu z rurociągów, studni , wpustów, zbiorników , przepustów, wylotów  na 
składowisko odpadów komunalnych  w Łężycach, z dostarczeniem Zamawiającemu potwierdzenia 
utylizacji odpadów. 

II. Remontów bieżących sieci kanalizacji deszczowej: ( zał. Nr 2 i 3) 
 1.Uzupełnienie krat ulicznych wpustów ściekowych – 30 szt/ rok 
 2.Uzupełnienie pokryw włazów studni -30 szt./rok 
 3.Dostarczenie ulicznych wpustów ściekowych – 20 szt./rok 
 4.Dostarczenie włazów kanałowych – 20 szt./rok 
 5.Osadzenie ulicznych wpustów ściekowych – 20 szt./rok 
 6.Osadzenie włazów kanałowych – 20 szt./rok 
 7.Regulacja wysokościowa wpustów ulicznych i włazów kanałowych – 15 szt./rok 
 8.Osadzenie studzienki ściekowej – 10 szt./rok 
 9. Osadzenie studni betonowej do 3 m gł. -  3 szt./rok 
10.Osadzenie studni  betonowych pow. 3 m gł. – 3 szt./rok 
11.Naprawa odwodnienia liniowego – 5 mb./rok 
12.Wymiana k.d. DN 200 mm  - 50 mb./rok 
13.Odtworzenie nawierzchni dodatkowych – 40 m2./rok 
14.Przykrycie studni pokrywą betonową – 5 szt./rok 
15.Wykonanie odcięcia przyłącza – 10 szt./rok 
16.Wykonanie prac koparko – ładowarką  - 25 godz./rok 
17.Eliminacja klawiszowania pokryw włazów i krat – 20 szt./rok 
18.Ustawienie płyty betonowej – 10 szt./rok 
19.Naprawa ogrodzeń obiektów kd.- 100 m2./rok 
20.Malowanie elementów stalowych na obiektach kd. – 100 m2./rok 
21.Renowacja elementów betonowych na obiektach kd. – 20 m2./rok 
22.Montaż tabliczek opisowych/informacyjnych – 10 szt./rok 
23.Naprawa liniowa nawierzchni – 30 mb./rok 
24.Uzupełnienie wyrw, zapadlisk, osunięć ziemi ( żwir – piasek ) – 20 m3./rok. 
  III. Wyżej wymienione prace ( pkt. I i II) będą prowadzone w orientacyjnym zakresie w skali 1 roku. 
       Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przystąpienia do usunięcia awarii w terminie  
       …. godzin od zgłoszenia faxem, telefonicznie lub e-mailem i ewidencjonowanie 
       powyższego w  prowadzonym przez Wykonawcę ,,Rejestrze awarii”. 
       Usuwanie awarii w zakresie nie obejmującym zakres zamówienia ( konieczność wymiany odc. 
kanalizacji deszczowej  wraz ze studniami, przykanalikami i wpustami ulicznymi ) z uwagi na zły 
stan techniczny – załamania , przeciw spadki, rozszczelnienia, pęknięcia materiału z którego 
wybudowana jest k.d. – Wykonawca przyjmie do realizacji za odrębnym wynagrodzeniem – wg cen 
jednostkowych ujętych w ofercie. 
   IV. Zamawiający wymaga lokalizacji bazy sprzętowej w miejscu umożliwiającym podjęcie   
        czynności w przypadku wystąpienia konieczności likwidacji skutków podtopień,  
        z maksymalnym czasem dojazdu na miejsce awarii …………..  godzin. 
        Zakres zamówienia dotyczy tylko obiektów i terenów należących do Gminy Miasto Reda 
        i nie obejmuje obiektów i terenów innych właścicieli, w tym dróg wojewódzkich  
        i krajowych. 
        Przedmiotem zamówienia nie jest objęta sieć deszczowa znajdująca się na terenach  
        I obiektach zamkniętych takich jak szkoły, przedszkola, zakłady pracy, spółdzielnie 
        mieszkaniowe, posesje prywatne itp. 
        W przypadku braku konieczności pompowania wody z zalewisk Zamawiający zastrzega 
        sobie możliwość zlecenia zamiennie prac z pozostałego zakresu zamówienia. 
    V. Zamawiający wymaga sporządzenia przez Wykonawcę w terminie do 30.06.2019r 
        Inwentaryzacji wszystkich podłączeń ( posesje prywatne, budownictwo spółdzielcze,  
        budynki deweloperów, działki i tereny niezabudowane ) do miejskiej sieci kanalizacji 
        deszczowej. 
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    VI. W trakcie eksploatacji i konserwacji sieci Wykonawca zobowiązany będzie do: 
      - informowania Zamawiającego o wykrytych w trakcie prowadzonej eksploatacji urządzeń 
        kanalizacji deszczowej nielegalnych przyłączach ściekowych; 
      - ustalenia źródeł pochodzenia dzikich dopływów ścieków do kanalizacji deszczowej: 
      - aktualizowania na bieżąco dokumentacji inwentaryzacyjnej sieci kanalizacji deszczowej 
        na podkładach z mapy zasadniczej w skali 1:500; 
      - monitoringu wybranych odcinków sieci z opisem stanu technicznego i zapisem na płycie  
        DVD; 
      - sporządzanie protokołów z przeglądu rocznego z oceną stanu technicznego 
        Całość zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ,  z zachowaniem i przestrzeganiem                  
        przepisów bhp i p.poż. 

§ 2. 
Termin realizacji 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu Umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy, tj. 
……………………. 
2. Zamawiający wymaga, aby Przedmiot Umowy został zrealizowany przez Wykonawcę, 
przekazany i  odebrany przez Zamawiającego w terminie do 31.12.2020r. 
  
3. Terminy ustalone w ust. 2 mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia opóźnień 
wynikających z: 
3.1. okoliczności: 
a) wstrzymania realizacji Umowy przez Zamawiającego; 
3.2. działania organów administracji lub innych podmiotów, w szczególności: 
a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji lub 
inne podmioty decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień, z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy; 
b) odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, 
zezwoleń, opinii, uzgodnień, postanowień lub z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę; 
c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, lub nie dopuszczenia do ich 
wykonania przez uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; 
d) konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub innego organu, którego konieczności nie 
przewidywano przy zawieraniu Umowy; 
3.3. wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup 
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w 
chwili zawarcia Umowy; 
3.4. wystąpienia nieprzewidzianych lub odmiennych od przyjętych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dalej „SIWZ”, ale istotnych dla realizacji Przedmiotu Umowy: 
a) warunków geologicznych, archeologicznych, wodnych lub terenowych, w szczególności 
niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, wysoki poziom wód gruntowych; 
3.5. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, w których niemożliwe 
jest prowadzenie robót bezpiecznie, w sposób prawidłowy, zgodny z umówiona technologia lub 
zasadami sztuki budowlanej.  

Wymogi odpowiedniej temperatury: 

- dla kanalizacji deszczowej: rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego 

rodzaju betonowania wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 

- dla podbudowy z betonu asfaltowego: gdy temperatura otoczenia jest nie niższa od +5o C 

dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i +10o C dla wykonywanej warstwy grubości ≤ 8 

cm. 

- dla kostki brukowej: ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej 

zaleca się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5o C. Dopuszcza się 

wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0o C do 
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+5o C, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć 

materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia. 

- dla warstwy nawierzchni z mieszanki SMA: może być układana, gdy temperatura otoczenia 

jest nie niższa od +10o C. Nie dopuszcza się układania mieszanki SMA na wilgotnym 

podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (v > 16m/s) 

- dla znaków poziomych: w czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni 

i powietrza powinna wynosić co najmniej 5o C, a wilgotność względna powietrza powinna być 

zgodna z zaleceniami producenta lub wynosić co najwyżej 85%. 

- dla rurociągów PE zgrzewanie >5ºC 

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska 
pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v > 16 m/s) – 
uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w ogóle bądź bez 
niewspółmiernych nakładów.  
 
Powyższe okoliczności muszą być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej w Gdyni;  

3.6. działania siły wyższej (przez co należy rozumieć zdarzenia nieprzewidziane, pozostające poza 
kontrolą Stron, np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, wojny, embarga przewozowe, 
rewolucje,) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania Przedmiotu Umowy – uznane 
przez Zamawiającego; 
3.7. konieczności wykonania robót nieprzewidzianych, lub innych niezbędnych do realizacji umowy, 
które wstrzymają lub opóźnią realizację Przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji 
z planowanymi lub ewentualnymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w 
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
3.8. wystąpienia okoliczności, których strony Umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 
zachowania należytej staranności; 
3.9. przestojów i opóźnień zawinionych przez Zmawiającego, mających bezpośredni wpływ na 
terminowość realizacji przedmiotu Umowy; 
3.10. przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod 
warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru 
końcowego w terminie określonym w § 2 ust 2. Umowy.   
3.11. przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 

 
§ 3. 

Obowiązki i odpowiedzialność Zamawiającego 

 
1. Zamawiający zobowiązany jest do realizacji Umowy w terminach i na zasadach określonych w 
umowie. 
2. Zamawiający zobowiązany jest do protokolarnego wprowadzenia Wykonawcy w terminie do 5 dni 
od dnia zawarcia umowy. 
3. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu 
realizacji przedmiotu umowy. 
4. Zamawiający zobowiązany jest do sprawowania bieżącej koordynacji robót realizowanych na 
podstawie zawartej umowy. 
5. Zamawiający zobowiązany jest do bieżącej kontroli jakości wykonywanych robót oraz ich 
zgodności z SIWZ. 
6.Zamawiający zobowiązany jest do terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych. 
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§ 4. 

Obowiązki i odpowiedzialność Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia realizacji robót w terminie 7 dni od dnia 
przekazania terenu budowy, tj. przestrzeni, w której prowadzone są roboty budowlane w ramach 
realizacji przedmiotu umowy wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie 
z postanowieniami dokumentów składających się na umowę, najlepszymi zasadami wiedzy i sztuki 
budowlanej oraz technicznej, warunkami wykonania i odbioru robót oraz zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa, w tym przepisami BHi p.poż., jak również normami i normatywami stosowanymi 
w budownictwie. Za jakość robót odpowiada Wykonawca. 
3. Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenia w terenie warunków wykonania 
Przedmiotu Umowy. 
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie w 
należytym stanie przez cały czas wykonywania robót. 
5.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych robót związanych z odwodnieniem i 
zabezpieczeniem ścian wykopu oraz ewentualną wymianą lub wzmocnieniem gruntów tego 
wymagających w ramach kwoty ryczałtowej przedmiotowej umowy. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w czasie prowadzenia robót wszelkich przepisów 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego i utylizacji odpadów, bezpieczeństwa i higieny pracy 
oraz bezpieczeństwa ruchu. Ewentualne opłaty i kary za naruszenia powstałe w trakcie realizacji 
robót przepisów dotyczących ochrony środowiska i utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę. 
7. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów 
sieci o prowadzonych robotach i utrudnieniach z tym związanych – nie później niż na 7 dni przed 
przystąpieniem do robót. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony i zabezpieczenia na własny koszt terenu budowy. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy z materiałów własnych zgodnie 
z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
10. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za skutki zniszczenia, 
kradzieży, dewastacji i wandalizmu na terenie budowy i zaplecza budowy Wykonawcy.  
11. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania, wykonania i utrzymania na własny koszt 
terenu budowy wraz z jego zapleczem oraz strzeżenie mienia znajdującego się na nich, a także 
zapewnienie warunków bezpieczeństwa niezbędnych przy realizacji robót. Wykonawca jest 
zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i 
prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji robót budowlanych, zapewnić - w 
bezpieczny sposób - ciągłość ruchu drogowego na wszystkich drogach, używanych przez niego 
podczas prowadzenia robót oraz uzyskać wszystkie niezbędne do tego celu uzgodnienia i 
pozwolenia, zapewnić stały dostęp do prywatnych obszarów położonych w pobliżu terenu budowy. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przejęcia terenu budowy 
oraz zobowiązuje się wykonać wszelkie przyłącza niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy 
oraz ponosić wszelkie koszty z tym związane. 
12. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czasie realizacji robót terenu budowy i jego 
zaplecza z dążeniem do minimalizacji przeszkód komunikacyjnych, bieżącego usuwania zbędnych 
materiałów, odpadów i śmieci. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie 
odpadów przez składowiska i dokonanie stosownych opłat. Jak również Wykonawca jest 
zobowiązany na własny koszt zapewnić i utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich 
nieruchomości położonych na terenach przyległych do terenu budowy przez cały okres realizacji 
Umowy. Wykonawca nie jest uprawniony, z tego tytułu, do żadnych roszczeń o przedłużenie 
terminu wykonania Umowy lub o dodatkowe wynagrodzenie. 
13. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania terenu budowy i jego zaplecza, dla celów 
realizacji przedmiotu umowy, w granicach wskazanych przez Zamawiającego. W ramach 
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zagospodarowania należy przewidzieć odpowiednie oświetlenie oraz wykonanie ogrodzenia terenu 
budowy. 
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia na swój koszt pełnej obsługi geodezyjnej 
(bieżącej i powykonawczej) niezbędnej do zrealizowania Przedmiotu Umowy. Pomiar 
powykonawczy (zawierający również mapę, szkice, wykaz współrzędnych w obowiązującym 
układzie) winien być sporządzony w wersji papierowej oraz elektronicznej (numerycznej) w formacie 
*.dwg i *.dxf. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu mapę sytuacyjną z geodezyjnym pomiarem 
powykonawczym zarejestrowanym w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej w Wejherowie. 
 
15. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwiania wstępu na teren budowy pracownikom nadzoru 
budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych prawem budowlanym oraz 
udostępniania im danych i informacji wymaganych przepisami prawa. 
16. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania wykonanych robót do odbioru oraz 
bieżącego zgłaszania Zamawiającemu przez Kierownika budowy gotowości do odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w dniu odbioru robót zanikających i 
ulegających zakryciu, na wniosek Zamawiającego, protokołu z prób i badań tych robót. 
18. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia do akceptacji Zamawiającego i jej uzyskania - 
przed wbudowaniem lecz nie później niż na 14 dni przed przystąpieniem do robót oraz na każde 
żądanie Zamawiającego - niezbędnych dokumentów (atestów, świadectw, certyfikatów i innych 
dokumentów) stwierdzających jakość materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń przeznaczonych 
do wbudowania i potwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie dla materiałów, 
wyrobów, elementów i urządzeń używanych przy realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności 
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji 
Przedmiotu Umowy zrezygnować z użytych materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń, jeżeli nie 
będą one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami SIWZ, szczegółowym opisem 
Przedmiotu Umowy , a także z tych części robót, których one dotyczą. Rezygnacja ta nastąpi 
niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności w formie pisemnej. Wykonawca ponosi wyłączną 
odpowiedzialność za skutki wbudowania materiałów, wyrobów, elementów i urządzeń (w tym za ich 
demontaż), które nie uzyskały akceptacji Zamawiającego przed ich wbudowaniem. 
19. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiającemu wyników 
wymaganych przepisami badań oraz pomiarów. 
20. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich wynikłe na skutek prowadzenia robót lub innych działań 
Wykonawcy i Podwykonawcy. 
21. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności oraz strzeżenia przed 
uszkodzeniem lub kradzieżą materiałów, wyrobów i urządzeń używanych przy realizacji Przedmiotu 
Umowy od chwili rozpoczęcia robót do zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności 
utrzymania ich w ciągu całego okresu trwania budowy w należytym stanie i podjęcia wszelkich 
środków zapobiegawczych, aby nie zostały zniszczone lub skradzione, biorąc pod uwagę ryzyka 
istniejące na budowie. 
22. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dróg prowadzących na teren budowy od 
uszkodzeń, które może spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie 
się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i sprzętu 
do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach. 
23. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia na własny koszt szkód powstałych na drogach 
dojazdowych, na terenach zielonych, terenie zaplecza budowy, w robotach oraz materiałach, 
wyrobach i urządzeniach, powstałych w okresie, w którym Wykonawca był za nie odpowiedzialny, 
niezależnie od przyczyn ich powstania. 
24.Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, 
jakie mogą zaistnieć w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi wszelkie 
koszty z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
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dotyczące osób trzecich, w tym także pojazdów mechanicznych – powstałe w związku z 
prowadzonymi usługami. Suma gwarancyjna ubezpieczenia nie mniejsza niż 700.000,00 zł. 
25. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich wydatków, koniecznych do naprawienia 
wyrządzonej szkody, w przypadkach, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca. 
26. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia potrzebnego oprzyrządowania, wymaganego do 
badania jakości materiałów oraz jakości robót wykonywanych z tych materiałów. 
27.Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy i przekazanie go po 
zakończeniu robót Zamawiającemu, najpóźniej w terminie przez niego określonym. 
28. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich kosztów, świadczeń z tytułu 
jakichkolwiek szkód wyrządzonych komukolwiek w związku z wykonywaniem Umowy i zwalnia 
Zamawiającego z tego obowiązku. 
29. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzorów technicznych, specjalistycznych i 
doprowadzenia do końcowych i ostatecznych odbiorów sieci, instalacji i urządzeń przez 
odpowiednie jednostki organizacyjne (zakłady), gestorów sieci, w trakcie prowadzenia robót i po ich 
wykonaniu. W celu uzyskania wymaganych odbiorów, zgód i zezwoleń Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć w imieniu Zamawiającego stosowne wnioski. 
30. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania Zamawiającego – minimum z 3-
dniowym wyprzedzeniem – o wykonaniu planowanych przeglądów, napraw oraz serwisów urządzeń 
lub systemów. 
31. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich dokumentów 
dotyczących dokonanych przeglądów, konserwacji, napraw oraz serwisów urządzeń lub serwisów w 
terminie 7 dni od dnia ich wykonania. 
32. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, by w czasie realizacji przedmiotu umowy zatrudniać na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane przez Zamawiającego w SIWZ czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  
– Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j. z dnia 2016.10.12). Obowiązek zatrudniania ww. osób na 
podstawie umowy o pracę obejmuje zarówno Wykonawcę, Podwykonawcę i dalszych 
podwykonawców. 
Pracownicy budowlani wykonujący następujące czynności: 

 drogowe w tym: (przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, zdjęcie 

darni i humusu, rozbiórka elementów drogi)  

 ziemne w tym: (roboty ziemne ogólne, wykonanie wykopów, wykonanie nasypów) 

 podbudowy w tym: (korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zagęszczaniem podłoża, 

oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie, podbudowy i ulepszona podłoża z gruntu stabilizowanego 

cementem, podbudowy z betonu cementowego) 

 nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe,  nawierzchnie z betonu asfaltowego – 

warstwa wiążąca i wyrównawcza, nawierzchnie z kostki betonowej) 

 urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe) 

 elementy ulic w tym: (krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe) 

 fundamentowanie w tym: (roboty ziemne pod fundamenty, wykopy, zasypywanie wykopów 

wraz z zagęszczaniem) 

 roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obsługa urządzeń zabezpieczenia placu 

budowy, ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, barierki ochronne itp., wykonanie 

zaplecza budowy, drogi tymczasowe, przejścia i przejazdy) 

 prace towarzyszące w tym: (wytyczanie geodezyjne)  

 mała architektura w tym: (wykonanie ogrodzeń: rozbiórka ogrodzeń, demontaż słupów 

wygrodzeniowych, wykonanie fundamentów betonowych pod słupki barierek) 
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 operatorów sprzętu: (pomiarowego (teodolitu, tachimetru, niwelatora, dalmierza, i inne 

geodezyjne przybory), do prac ziemnych – frezarki, koparek, zgarniarki, równiarki, urządzeń  

do hydromechanizacji, spycharek, ładowarek, walców – gładkie, okołkowane, ogumione, 

wibracyjne, ubijaków szybko uderzających, ubijaków o masie od 1 do 10Mg, 

podnośników drobnego sprzętu budowlanego, szczotek mechanicznych, sprzętu do 

skropienia emulsją asfaltową, mieszarek do wytwarzania mieszanki, młotów 

pneumatycznych, małych elektrycznych młotów do kucia betonu, malowarek, wiertnic do 

wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym, urządzeń wbijających lub wibromłotów 

do pogrążania słupków w grunt, pił spalinowych do cięcia nawierzchni z mas bitumicznych, 

zespołów prądotwórczych przewoźnych, ubijaków spalinowych 50 kg, wibromłotów 

elektrycznych 3 kW, zgrzewarek,  spawarek, pił mechanicznych, sekatorów, nożyc, i innego 

sprzętu niezbędnego do wykonania czynności związanych z zakresem zamówienia.) 

 kierowców (samochodów osobowych, dostawczych,  ciężarowych w tym specjalistycznych) 

 roboty sanitarne (pracownicy wykonujący roboty budowy rurociągów) 

 roboty elektryczne (pracownicy wykonujący roboty budowy oświetlenia, elektromonterskie)  

33.W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający 
uprawniony jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
34. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w 
tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane 
przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, poprzez przedłożenie 
zamawiającemu: 
a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują 
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 
nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 
złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
35.Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w 
postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości   określonej w § 13. 
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez 
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących wskazane czynności. 
36. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 
lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 
Inspekcję Pracy. 
 

§ 5. 
Podwykonawcy 
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1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części Przedmiotu Umowy Podwykonawcy na 
warunkach określonych w art. 6471 Kodeksu cywilnego (podwykonawcy robót budowlanych) oraz 
ustawie Prawo zamówień publicznych i w niniejszej Umowie. W takim przypadku Wykonawca jest 
zobowiązany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji 
prac realizowanych przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Zamawiającemu 
przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, 
jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z postanowieniami Umowy i przepisami 
obowiązującego prawa.  
2. Wykonawca zamierza powierzyć Podwykonawcom następującą część zamówienia: 

 
 
 

3. Wykonanie części Przedmiotu Umowy przez Podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z postanowień Umowy. 
4. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 
5. Wykonawca, Podwykonawca i dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, które 
składają się na Przedmiot Umowy, jest zobowiązany, w trakcie realizacji Umowy, przedłożyć 
Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą lub z dalszym 
podwykonawcą, przy czym podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowiązany jest dołączyć 
zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
6. Zamawiający w terminie do 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu projektu umowy, o której 
mowa w ust. 5, oraz projektu jej zmiany może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia, jeżeli nie 
spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4 nin. paragrafu. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy, o której mowa w 
ust. 5, w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację projektu umowy o 
podwykonawstwo przez Zamawiającego. 
7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
stanowiące Przedmiot Umowy, przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 5 z zastrzeżeniem ust. 
6, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy, jeżeli nie 
spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy 
przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 4. Niezgłoszenie w formie 
pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie określonym w zdaniu pierwszym, uważa się za akceptację tej umowy przez 
Zamawiającego. 
9. Za zaakceptowaną umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane Zamawiający uzna umowę 
spełniającą łącznie następujące warunki: 
a. umowę przedłożoną w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem Zamawiającemu w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, która została zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego 
paragrafu, 
b. umowę spełniającą wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
c. umowę przewidującą termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
zgodnie z postanowieniami ust. 4, 
d. umowę, do której Zamawiający nie wniósł sprzeciwu, zgodnie z ust. 8. 
10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
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podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości brutto Umowy, 
określonej w § 8 ust. 2 Umowy. 
 
11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w ust. 4, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 
zmiany tej umowy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie pod rygorem wystąpienia o 
zapłatę kary umownej, o której mowa w § 13 Umowy. 
12. Wykonawca wraz z poświadczoną za zgodność z oryginałem kopią zawartej umowy o 
podwykonawstwo, o których mowa w niniejszym paragrafie, przedłoży Zamawiającemu odpis z 
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej lub inny 
dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 
potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy. 
13. Postanowienia Umowy, określone w niniejszym paragrafie, stosuje się odpowiednio do 
wprowadzenia wszelkich zmian umów o podwykonawstwo zawieranych z podwykonawcą lub 
dalszymi podwykonawcami. 
14. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z Podwykonawcami lub 
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiającego, zaś skutki z tego wynikające, 
będą obciążały wyłącznie Wykonawcę. 
15. Powierzenie realizacji zadań innemu Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niż ten, z 
którym została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo, lub 
zmiana tej umowy wymaga ponownej akceptacji Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym 
paragrafie. 
16. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez 
zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu: 
16.1. Umowa o podwykonawstwo musi zawierać w szczególności następujące postanowienia 
dotyczące: 
1. oznaczenia stron umowy, 
2. określenia zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania, 
3. wskazania wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy; 
4. określenia terminu realizacji robót, z zastrzeżeniem że nie może on być dłuższy niż termin 
realizacji określony w Umowie - dla danego zakresu - zawartej przez Zamawiającego z Wykonawcą, 
5. sposobu rozliczeń, przy czym projekt lub umowa o podwykonawstwo nie może zawierać 
postanowień dotyczących sposobu rozliczeń za wykonany zakres uniemożliwiających rozliczenie 
tego zakresu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie niniejszej Umowy, 
6. sposób rozliczania pomiędzy Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą spójny ze 
sposobem rozliczania określonym w Umowie między Zamawiającym a Wykonawcą, w 
szczególności dotyczący odbiorów i płatności częściowych, 
7. sposobu odbioru wykonanych robót budowlanych w odniesieniu do odbioru robót budowlanych 
przez Zamawiającego, 
8. zakresu obowiązków i uprawnień stron umowy o podwykonawstwo, 
9. bezpieczeństwa i higieny pracy, 
10. terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z zastrzeżeniem 
że nie może on być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, 
11. do umowy o podwykonawstwo winien być załączony „kosztorys” wraz z tabela elementów 
scalonych, kosztorys winien być opracowany metodą szczegółową oraz winien dla każdej pozycji 
określać numer analogicznej pozycji z kosztorysu stanowiącego załącznik nr 3 do Umowy. Pozwoli 
to na precyzyjne ustalenie zakresu robót powierzonego Podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy do wykonania,  
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12. rozwiązania umowy o podwykonawstwo w przypadku rozwiązania niniejszej Umowy. 
16.2. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie może zawierać 
postanowień: 
a. sprzecznych z treścią Umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą, 
b. uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę należnego 
wynagrodzenia od Wykonawcy od zapłaty na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego 
wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, 
c. dotyczących sposobu rozliczeń za wykonane roboty, uniemożliwiających rozliczenie tych robót 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą na podstawie Umowy. 
17.W przypadkach określonych w nin. paragrafie przedkładający może poświadczyć za zgodność z 
oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 
18. Zamawiający dokonuje bezpośrednio zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, o której mowa w nin. 
paragrafie, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, 
Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane – na zasadach 
określonych w art. 143 c ustawy Prawo zamówień publicznych. 
19. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań 
wobec Zamawiającego za wykonane Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców jak za własne. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania usunięcia z terenu 
budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 
którzy przez swoje zachowanie lub jakość wykonanej pracy dali powód do uzasadnionych skarg. 
20. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może zgodnie z postanowieniami umowy oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności: 
20.1. powierzyć wykonanie części robót budowlanych Podwykonawcom, mimo niewskazania w 
ofercie takiej części do powierzenia Podwykonawcom,  
20.2. wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie, 
20.3. zrezygnować z podwykonawstwa, 
20.4. zmienić Podwykonawcę. 
21. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu 
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
22. W przypadku stałej współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a 
dalszym podwykonawcą w ramach realizacji niniejszego Przedmiotu  Umowy, obowiązek 
przedstawienia umowy o podwykonawstwo powstaje, gdy sumaryczna wartość kolejno zawieranych 
umów o podwykonawstwo jest równa lub przekracza 0,5 % wartości niniejszej Umowy brutto, 
określonej w § 8 ust. 2 lub wynosi 50 000,00 zł. 
23. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przez podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), 
umowy z podwykonawcami będą zawierane w imieniu i na rzecz wszystkich uczestników 
konsorcjum. W przypadku, w którym Wykonawcą jest konsorcjum, każdy z członków konsorcjum 
odpowiada solidarnie wobec Zamawiającego za zobowiązania pozostałych członków konsorcjum 
wobec Podwykonawców i dalszych podwykonawców. 
24. Umowa o podwykonawstwo winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
25. Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonywania umów zawartych z 
podwykonawcami. 
26. Wymogi określone w niniejszym paragrafie mają zastosowanie zarówno do umów o 
podwykonawstwo zawieranych przez Wykonawcę z Podwykonawcami, jak również do umów o 
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podwykonawstwo zawieranych przez Podwykonawców z dalszymi podwykonawcami oraz 
zawieranych między dalszymi podwykonawcami. 
27. Niezastosowanie się przez Wykonawcę do wymogów określonych w niniejszym  paragrafie 
Umowy stanowi podstawę do natychmiastowego usunięcia Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy przez Zamawiającego lub żądania od Wykonawcy usunięcia przedmiotowego 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z terenu budowy oraz skutkuje powstaniem prawa do 
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy w terminie określonym w § 13. 
28. Suma wynagrodzeń zawartych umów wszystkich podwykonawców robót, dostaw i usług oraz 
dalszych podwykonawców robót nie może być wyższa niż 90% wartości brutto wynagrodzenia 
Wykonawcy, określonej w § 7 ust. 2 Umowy. 
29. Najpóźniej w dniu przekazania Zamawiającemu pisemnego wniosku o dokonanie odbioru 
końcowego robót, Wykonawca przedstawi oświadczenie, w którym: 
29.1. wymienia zaległości w wypłacie wynagrodzenia na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i określa przyczyny ich powstania, 
29.2. wymienia kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 
ale jeszcze niewymagalnego wraz z terminami wymagalności. 
 
 
 

§ 6. 
Roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane 

 
1. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, dla 
zakresu robót objętych przedmiotem zamówienie będzie konieczne dokonanie zmiany umowy, czy 
też pojawi się konieczność wykonania robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z 
uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania 
robót, a także ewentualnego wynagrodzenia Wykonawcy – w terminie 7 dni od dnia wystąpienia 
takiej konieczności. 
2.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych wynagrodzenie może ulec 
zmianie. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych oraz konieczności 
zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu Umowy – wynagrodzenie ulega zmianie 
(odpowiednio zwiększeniu lub zmniejszeniu).  
3. Wykonawca może w jakimkolwiek momencie przełożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, 
która ( w opinii Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta: 
1) przyśpieszy ukończenie, 
2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji Robót, 
3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych Robót, 
4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku, 
wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływu na termin 
wykonania robót, a także ewentualne wynagrodzenie należne Wykonawcy. 
4. Wszystkie zmiany Umowy w zakresie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych 
wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez Zamawiającego 
oraz po zawarciu aneksu do Umowy. 
5. W przypadku zmiany umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy ( z zastrzeżeniem 
ust. 6), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i 
zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa : 
1) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) z 
zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku i robocizny) nie wyższych 
niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud (kwartał poprzedzający sporządzenie 
kosztorysu) dla regionu pomorskiego. Ceny materiałów (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzętu w 
wielkość nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud/Orgbud. 
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W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR oraz cen materiałów i 
sprzętu nie występujących w przywołanych cennikach, koszt tych robót będzie określony na 
podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. W przypadku ofert Wykonawca do 
rozliczenia końcowego załączy faktury za ww. materiały lub usługi o wartości równej ofertom 
złożonym na etapie sporządzania przedmiotowego kosztorysu od rygorem niezapłacenia za nie w 
przypadku braku takiej faktury. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert 
i faktur na podstawie niezależnych ofert uzyskanych we własnym zakresie.  
6. W przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu robót, o którym mowa w § 15 ust 1.4.5  
umowy lub ograniczenia wynikającego ze zmiany sposobu świadczenia przez Wykonawcę, 
wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane 
przez Zamawiającego kosztorysy według wskazanego poniżej pierwszeństwa: 
1) kosztorys szczegółowy sporządzony na podstawie KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) z 
zastosowaniem czynników cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku i robocizny) nie wyższych 
niż średnie ich wartości dla danego okresu wg Sekocenbud (kwartał poprzedzający sporządzenie 
kosztorysu) dla regionu pomorskiego. Ceny materiałów (wraz z kosztami zakupu) i pracy sprzętu w 
wielkość nie wyższych niż średnie ceny wg cenników Sekocenbud/Orgbud. 
W przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR oraz cen materiałów i 
sprzętu nie występujących w przywołanych cennikach, koszt tych robót będzie określony na 
podstawie ofert dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert na podstawie niezależnych 
ofert uzyskanych we własnym zakresie.  
 
 
 
 
 

§ 7. 
Odbiory 

 
1. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający będzie dokonywać następujących odbiorów: 
1.1. odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
1.2. odbiorów częściowych robót  
1.3. odbioru końcowego robót. 
 
2. Odbiory częściowe to odbiory zakończonych i wyodrębnionych elementów robót w celu 
prowadzenia częściowych rozliczeń za wykonane roboty. 
3. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiory robót częściowych będą się 
odbywały w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. 
4. W celu dokonania odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu Wykonawca powinien 
złożyć Zamawiającemu pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną wniosek o gotowości do odbioru. 
5. W celu dokonania odbioru częściowego zakończonych elementów robót Wykonawca powinien 
złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o gotowości do odbioru. 
6. Jeżeli do odbioru częściowego będą wymagane protokoły odbiorów technicznych, protokoły z 
prób i badań, atesty na wbudowane materiały, certyfikaty, instrukcje Wykonawca zobowiązany jest 
do ich dostarczenia najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dokonanie odbioru częściowego. Ponadto 
wraz z wnioskiem Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykaz 
Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców, którzy zrealizowali roboty budowlane będące 
przedmiotem odbioru, w tym zrealizowali niezbędne dostawy lub usługi potrzebne do ich 
wykonania. Odbiór częściowy następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku. Datę odbioru 
ustala Zamawiający. 
7.Zamawiający po wstępnej weryfikacji w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy datę odbioru 
końcowego robót. Odbiór końcowy nastąpi w terminie do 14 dni roboczych od daty złożenia 
przez Wykonawcę pisemnego wniosku. Datę ustala Zamawiający. 
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8.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone wyznacza, w porozumieniu z 
Wykonawcą, termin ponownego złożenia wniosku o dokonanie odbioru końcowego robót, a 
kosztami uczestnictwa w odbiorze osób upoważnionych obciąża Wykonawcę. 
9. O terminach odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, przy udziale których wykonał Przedmiot Umowy. 
10.Zamawiający wyznacza pisemnie terminy usunięcia wad lub usterek. Stwierdzenie usunięcia 
przedmiotowych wad lub usterek nastąpi protokołem podpisanym przez Strony. 
11.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki wymagające 
usunięcia, ale umożliwiające prawidłowe użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem Zamawiający może - wg swojego uznania - odmówić odbioru do czasu ich 
usunięcia przez Wykonawcę lub dokonać odbioru wyznaczając termin na ich usunięcie. 
12.Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru końcowego robót, jeżeli w 
czasie tych czynności zostaną ujawnione takie wady, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu 
Umowy zgodnie z przeznaczeniem. Czynności odbiorowe będą kontynuowane po zgłoszeniu przez 
Wykonawcę usunięcia tych wad. 
13.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do 
usunięcia, to Zamawiający może, jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, estetycznej i technicznej. 
14.Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą 
Umową, to Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te badania. 
Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały bądź 
wykonane roboty są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W 
przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
15.Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy następuje na podstawie podpisanego przez strony 
protokołu odbioru końcowego robót.  
 
 
 

§ 8. 
Wynagrodzenie 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia z tytułu należytego i prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy, jest wynagrodzenie ryczałtowe. 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą: 
Brutto: ....................... ……zł 
słownie złotych:……........................................................................... 
zgodnie z ofertą i SIWZ. 
 
 
3. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie 
koszty związane z realizacją przedmiotu Umowy. Ryzyko i odpowiedzialność z tytułu oszacowania 
wszelkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu Umowy obciąża Wykonawcę. 
4. W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 
Przedmiotu Umowy. Będą to między innymi następujące koszty: wykonania Przedmiotu umowy, 
koszty zakupionych materiałów, koszty robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania terenu 
i zaplecza budowy, zabezpieczenia majątku i bezpieczeństwa na terenie budowy, naprawy 
ewentualnych szkód na terenie budowy spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji 
Przedmiotu Umowy, ubezpieczenia budowy, sporządzenie planu BIOZ, projektu czasowej 
organizacji ruchu wraz z kosztami jej wdrożenia na etapie realizacji inwestycji, odwodnienia i 
zabezpieczenia ścian wykopu, usuwania na swój koszt napotkanych kolizji niewymagających 
wykonania dodatkowych niezbędnych opracowań oraz/lub uzgodnień, koszty wykonania wszelkich 
badań laboratoryjnych, koszty wszelkich przeglądów, serwisów, napraw dla wykonanych i 
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zamontowanych urządzeń, koszty związane z wycinką, utylizacją i wywozem drzew i krzewów, 
koszty wykonania wszelkich prób, badań i odbiorów, m.in. koszty związane z zapewnieniem pełnej 
obsługi geodezyjnej, geologicznej, saperskiej, archeologicznej i sporządzenia raportów oraz innych 
czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu Umowy np. usunięcia i utylizacji odpadów, 
uzgodnień i opłat związanych z budową (m.in. opłaty gestorów sieci, Urząd Dozoru Technicznego, 
itp). Cena ryczałtowa musi w szczególności zawierać wszystkie koszty niezbędne do terminowego 
wykonania Przedmiotu Umowy polegające – jeżeli będzie to konieczne – na nieprzerwanym 
prowadzeniu robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy w dwuzmianowym systemie 
pracy od godziny 6.00 do godz. 22.00, tj. przez 16 godzin dziennie co najmniej przez 6 dni w 
tygodniu, od poniedziałku do soboty włącznie oraz dokonania wszelkich formalności 
umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia tj. uzyskania 
i przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 
budowlanego w zakresie objętym Przedmiotem Umowy, w tym koszty wszystkich koniecznych 
opracowań, dokumentów, pracy ekspertów, itp. 
5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu jakiejkolwiek części Przedmiotu 
Umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w 
ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 
6.Zmiana wysokości wynagrodzenia jest dopuszczalna na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie. 
7. W przypadku konieczności zaniechania realizacji części zakresu przedmiotu Umowy, 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu. Wykonawca wyraża zgodę na 
obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego o kwotę wynikającą z nie wykonania części robót, na 
zasadach określonych w Umowie.  
8. Podstawą określenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robót będzie protokół konieczności 
uzgodniony przez Strony na zasadach określonych w § 6.  
9. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych Wynagrodzenie może 
ulec zmianie. W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych 
Wynagrodzenie będzie podlegało zmianie – powyższe zaś na zasadach określonych w § 6. 
10.  W przypadku konieczności przerwania robót lub ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu 
Umowy, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym 
przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty 
robót zabezpieczających, o ile zostaną potwierdzone w protokole inwentaryzacji. W tym celu 
Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania 
robót, a Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. 
Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone w 
kosztorysach sporządzonych metodą szczegółową, przy zastosowaniu danych wyjściowych do 
kosztorysowania określonych w § 6 Tak sporządzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i 
zatwierdzeniu przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę ustalenia wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
11. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi zasobami finansowymi umożliwiającymi 
wykonanie przedmiotu Umowy. 
 

§ 9. 
Rozliczenie przedmiotu umowy 

 
1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot Umowy odbędzie się: 
1.1. fakturami częściowymi za wykonanie poszczególny nie częściej jednak niż co miesiąc, po 
potwierdzeniu ich wykonania przez Zamawiającego i podpisaniu protokołu odbioru częściowego lub 
protokołu odbioru końcowego robót oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 12 
niniejszego paragrafu. Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 90% ceny umowy, o której 
mowa w § 8 ust. 2 Umowy. 
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2. Faktury płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu  prawidłowo wystawionych faktur, po faktycznym zaistnieniu podstawy 
do ich wystawienia, oraz załączeniu dowodów, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. Za 
dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Podstawą do 
wystawiania faktur są podpisane przez Zamawiającego protokoły odbioru częściowego, oraz 
protokół odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. 
3. Płatność kwoty należnej będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, tj 
...................…….......................................….....…...….…..…......…....…..…....…......….........................
..…..…… Płatności będą dokonywane w PLN. 
4. Bezpośrednia zapłata na rzecz Podwykonawców / dalszych podwykonawców obejmuje wyłącznie 
wymagalne wynagrodzenie, bez odsetek za opóźnienie dotyczące wyłącznie zrealizowanych i 
odebranych robót budowlanych. 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy lub Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wyłącznie za 
wbudowane i odebrane od Wykonawcy materiały i urządzenia. 
6. Ewentualne odsetki wynikające z nieterminowej płatności w stosunku do Podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców obciążają Wykonawcę. 
7. W przypadku wykonania części robót będących przedmiotem Umowy przez Podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców, o których mowa w § 5 Umowy, Wykonawca składając fakturę, która 
opiewa na zakres robót wykonywany również przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, 
dokona stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w protokole odbioru (stanowiącym podstawę do wystawienia faktur częściowych), 
który zostanie potwierdzony przez Zamawiającego, Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę. W przypadku braku udziału Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w 
realizacji zakresu robót opisanych w protokole odbioru, fakt ten zostanie stwierdzony w tym 
protokole. 
8. Bezpośrednia zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
za wykonane roboty budowlane, dostawy lub usługi realizowana na zasadach określonych w 
Umowie, będzie dokonywana przez Zamawiającego na rachunek bankowy wskazany bezpośrednio 
przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 
9. Do bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu wykonawcy 
stosuje się art. 143c ustawy Prawo zamówień publicznych.  
10. W przypadku, gdy Podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zafakturował żadnych robót w 
danym okresie rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy potwierdzające tę okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury 
zostanie wypłacona Wykonawcy. 
11. Do faktury końcowej za wykonanie Przedmiotu Umowy, Wykonawca dołączy dodatkowo 
oświadczenia Podwykonawców o pełnym zafakturowaniu przez nich zakresu robót wykonanych 
zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu robót. 
12. Pod pojęciem dowodu, o którym mowa w nin. paragrafie, Zamawiający rozumie oświadczenie 
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzający uregulowanie 
zobowiązań finansowych między Wykonawcą a Podwykonawcą w zakresie realizacji Umowy.  
13. W razie wadliwości wystawionej przez Wykonawcę faktury, zobowiązuje się on do wyrównania 
Zamawiającemu szkody powstałej w wyniku ustalenia zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami 
nałożonymi na Zamawiającego poprzez organ skarbowy w kwotach wynikających z doręczonych 
decyzji. 
14. Wystawione faktury powinny zawierać przed tabelą dotyczącą „Nazwy towaru lub usługi” 
następujący opis: „Zgodnie z umową (umowa z Wykonawcą nr …… i data ……), dotyczy 
zamówienia pn. ………………………………… – zamówienie publiczne nr ……… . 
 

§ 10. 
Reprezentacja 
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1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Zamawiającego występują: 
1.1. Andrzej Jaworek – Kierownik Referatu Inwestycji i Inżynierii Miejskiej 
1.2. Roman Bądz– podinspektor 
2. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy w imieniu Wykonawcy występują: 
3.1. .…………………………………………………………………………………………… 
3.2. ……………………………………………………………………………………………. 
3.3. …………………………………………………………………………………………… 
3. Kierownik budowy i Kierownicy robót: 
4.1. …………………………………………………………………………………………… 
4.2. …………………………………………………………………………………………… 
4.3. …………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

§ 11. 
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1.1. za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 

0,05 % ceny ofertowej brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy 

terminem zakończenia robót a faktycznym dniem zakończenia robót; 

1.2.za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru 

częściowego w wysokości 0,01 % ceny ofertowej brutto za daną część robót za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki, za zwłokę Wykonawcy w usunięciu wad 

stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za Wady fizyczne lub gwarancji 

jakości – w wysokości 0,02  % ceny ofertowej brutto, za wykonany przedmiot 

odbioru, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu na 

wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad; 

1.3. za przystąpienie do robót budowlanych przed uzyskaniem zatwierdzenia 

projektu tymczasowej organizacji ruchu lub wykonywanie prac niezgodnie z 

zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 500 zł za każdy dzień ich 

wykonywania; 

1.4 za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem 

Umowy innego podmiotu niż Wykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z 

zasadami określonymi Umową - w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto; 

1.5 za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 

oznakowanie  na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 

oznakowania z nienależytą starannością 500 zł za każdy dzień nieprawidłowości; 

1.6 za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 

dni  w wysokości 0,1  %  ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy 

w wykonywaniu robót; 

1.7. w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i 

zapłacenia składek a  także do okazania Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający 

jest uprawniony do nałożenia kary umownej w  wysokości 5000 zł, za każde 

naruszenie; 
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1.8. w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie 

wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5 

% ceny ofertowej brutto; 

1.9. w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom, w części lub całości, w wysokości 5 % wynagrodzenia 

brutto określonego w umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą lub pomiędzy 

podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, którego dotyczy brak zapłaty;  

1.10. w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 

brutto określonego w umowie pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą lub pomiędzy 

podwykonawcą i dalszym podwykonawcą, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

1.11.Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ 

czynności zamawiający - kara umowna w wysokości 500 zł za każdy przypadek 

naruszenia. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 

terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 

przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 

SWIZ czynności. 

1.12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
50zł/dzień/osoba za nie przestrzeganie zasad BHP, w tym za bark środki ochrony 
osobistej ( odzież, buty, kaski, kamizelki odblaskowe, rękawice, okulary ochronne 
itp. w zależności od wykonywanych prac. 

 
2. Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na co Wykonawca 
wyraża zgodę. 
3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. W 
razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może 
żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia. 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego zgodnie z zasadami 
ogólnymi Kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody. 
 

§ 12. 
Odstąpienie od umowy 

 
1. Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy może 
nastąpić, gdy Wykonawca: 
a. nie przedkłada Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
b. nie przedkłada Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany, 
c. nie dokonuje zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym 
terminie, 
d. nie przekazuje umów z podwykonawcami do akceptacji lub wiadomości Zamawiającego 
e. nie zatrudnia pracowników na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w opisie 
przedmiotu zamówienia, 
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f. nie przekazuje lub nie udostępnia danych i dokumentów dotyczących zatrudniania pracowników 
na podstawie umów o pracę w zakresie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia lub uchyla się 
od kontroli Zamawiającego w tym zakresie, 
g. Wykonawca rażąco narusza postanowienia Umowy dotyczące Podwykonawców i pracowników, 
h. nie realizuje postanowień zawartej Umowy, w szczególności o których mowa § 4 i 5 Umowy, i. 
zaprzestanie realizacji robót, tj. w sposób nieprzerwany nie realizuje ich przez okres 5 dni, 
i. bez uzasadnionego powodu nie rozpoczął lub w przypadku ich wstrzymania przez 
Zamawiającego, nie podjął ich w ciągu 5 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji od 
Zamawiającego,  
j. wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z SIWZ i ofertą oraz nie reaguje na polecenia 
Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym przez 
Zamawiającego terminie, 
k. gdy w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd 
odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości, jeżeli 
Wykonawca zawrze z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji Umowy lub nastąpi 
likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy, jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego 
nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części; 
- zgłoszenia wniosku o upadłość lub likwidację Wykonawcy, za wyjątkiem połączenia lub 
reorganizacji; 
- zajęcia przez uprawnione organy majątku Wykonawcy lub jego utraty w inny sposób, skutkujące 
uniemożliwieniem wykonania przedmiotu Umowy. 
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 180 dni od dnia powzięcia wiadomości o 
okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia. 
3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy również w 
przypadku: 
a. wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
lub 
b. konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wynagrodzenia brutto 
Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
4. W przypadkach wymienionych w § 14 ust. 1 i 3 Umowy Zamawiający może w trybie 
natychmiastowym, po uprzedzeniu Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy nie zwalniając 
Wykonawcy z odpowiedzialności wynikającej z warunków Umowy i powierzyć realizację robót 
osobie trzeciej oraz zabezpieczyć teren budowy. 
5. Odstąpienie ma skutek ex nunc i odnosi się do niespełnionej przed odstąpieniem części 
świadczenia. 
6. W przypadku odstąpienia od umowy w mocy pozostają wszystkie postanowienia umowy w 
odniesieniu do zrealizowanej części świadczenia. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający ma prawo do naliczenia kar umownych 
zgodnych z § 13 umowy, jeżeli okoliczności uprawniające do ich naliczenia miały miejsce przed 
odstąpieniem. 
8. Zaangażowana przez Zamawiającego osoba trzecia po uzgodnieniu z Wykonawcą może 
wykorzystać w celu realizacji robót, materiały i urządzenia Wykonawcy. 
9. Niezależnie od wystąpienia przypadków, o których mowa w § 14 ust. 1 i 3 Umowy, Zamawiający 
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnych 
zmian okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie 
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
10. Jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać roboty, 
na koszt własny zabezpieczyć teren budowy oraz opuścić teren budowy w możliwie najkrótszym 
terminie, nieprzekraczającym 2 dni od daty powiadomienia o odstąpieniu od Umowy przez 
Zamawiającego. 
11. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
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a. w terminie do 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, Zamawiający przy udziale Wykonawcy 
sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia; 
b. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z przyczyn której nastąpiło odstąpienie od Umowy; 
c. Wykonawca w terminie do 7 dni zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 
przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpiło z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy; 
12. Jeżeli wykonawca (w przypadku odstąpienia) nie wykona lub uchyla się od powierzonych mu 
czynności, w szczególności opisanych w ust. 10 i 11 powyżej, Zamawiający wykona te czynności na 
koszt i ryzyko Wykonawcy. 
13. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy zobowiązany jest do: 
a. dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 
wykonane do dnia odstąpienia od Umowy; 
b. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 
14. W przypadku odstąpienia od Umowy rozliczenie wykonanych robót nastąpi zgodnie z zasadami 
§ 8 Umowy. 
 
 

§ 13. 
Zmiany umowy 

 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
Wykonawcy w następujących okolicznościach i zakresie: 
1.1. Wystąpienie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i 
doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji zapisów. 
1.2. wystąpienie omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy. 
1.3. Zmiana realizacji przedmiotu Umowy na skutek okoliczności: 

1.3.1. Wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian realizacji przedmiotu Umowy poprzez: 
przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finansowania, zmianę zakresów rzeczowych 
wyodrębnionych technicznie elementów robót, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi 
czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy. 
1.3.2. Uzgodnienia z gestorami sieci zakresu, wysokości wynagrodzenia oraz sposobu 
finansowania robót realizowanych w ramach Umowy. W przypadku dokonania uzgodnień 
Zamawiający wprowadzi do Umowy zmiany w zakresie: 

a/ wydzielenia zakresu rzeczowego finansowanego przez poszczególnych gestorów 
sieci, 
b/ zapewnienia nadzoru inwestorskiego nad zakresem rzeczowym finansowanym przez 
poszczególnych gestorów sieci, 
c/ sposobu rozliczania i finasowania zakresów rzeczowych finansowanych przez 
poszczególnych gestorów sieci, 

1.3.3. Wystąpienie siły wyższej (np. klęski żywiołowe, wojny, rewolucje, embarga przewozowe, 
katastrofy, strajki generalne lub lokalne) uniemożliwiające wykonanie przedmiotu Umowy 
zgodnie z opisem przedmiotu Umowy. 

1.4. Zmiana sposobu i zakresu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności 
 

1.4.1. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od realizacji części robót (co pociąga za sobą 
zmniejszenie wynagrodzenia), w przypadku wystąpienia okoliczności, które powodują że 
wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu robót powodowałoby dla 
Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji przedmiotu 
zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych (w szczególności 
w przypadku wystąpienia błędnie zinwentaryzowanych obiekty budowlane, ich elementów, lub 
podziemnych urządzenia, instalacji); 
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1.4.2. z uwagi na możliwość osiągnięcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych 
rozwiązań technicznych lub materiałowych zwiększających jakość, parametry techniczne lub 
eksploatacyjne obiektów budowlanych lub skracających termin realizacji zamówienia. 
1.4.3.wystąpienia odmiennych od przyjętych w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
robót warunków geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne ( w tym w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów) skutkujące niemożliwością 
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych. 
1.4.4. wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót warunków terenowe, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,, 
1.4.5.konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
1.4.6. konieczność wykonania robót oraz usunięcia wad w celu zmniejszenia zagrożenia, gdy 
istnieje wypadek wpływającym na bezpieczeństwo życia, zdrowia, mienia lub robót a terenie 
budowy, lub sąsiadujących nieruchomości, a Zamawiający wydał Wykonawcy polecenie 
wykonania robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności w celu wyeliminowania lub 
zmniejszenia zagrożenia, 
1.4.7. wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych 
kolizji; 
1.4.8. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami; 
 

 
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust 1 .3. - 1.4 powyżej 
możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii robót, zmiany 
lokalizacji budowanych urządzeń, zmiana zakresu robót objętych umową. 
 
1.5. Zmiany wynagrodzenia na zasadach określonych w § 6 i 8 Umowy w zakresie robót 
dodatkowych nieobjętych przedmiotem Umowy, zamiennych oraz zaniechanych (w tym w 
przypadku rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy) 

 
1.6. Zmiany osobowe: 

1.6.1. Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie przy pomocy, których 
Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, 
reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). 
Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających 
warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 
1.6.2. Wystąpienia konieczności zmian osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy, w przypadku gdy Zamawiający uzna,  że osoby te nie wykonują należycie 
swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne 
spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 

1.7. Zmiany w zakresie podwykonawstwa:  
1.7.1. Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, z uwzględnieniem warunków określonych w 
Umowie. Przy czym w zakresie podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się, 
na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że 
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
1.7.2. Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do części zamówienia, dla których 
wcześniej Wykonawca nie przewidywał realizacji przez podwykonawców, jak również zmiany 
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zakresu robót powierzonych podwykonawcom – na zasadach przewidzianych w niniejszej 
Umowie oraz postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
1.7.3. Dopuszcza się wprowadzenie podwykonawców do realizacji części zamówienia mimo, że 
w ofercie Wykonawca nie przewidział realizacji jakichkolwiek części zamówienia przez 
podwykonawców – na zasadach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego; 

 
1.8. Zmiany w zakresie terminu zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia może wystąpić 
wyłącznie z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie mógł on przewidzieć na 
etapie składania oferty, na zasadach wskazanych poniżej.  

1.8.1. Zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy dopuszczalna na wypadek 
wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a wpływających obiektywnie na 
przedłużenie realizacji przedmiotu zamówienia - wskazanych w § 2 ust 3 i ust 4 Umowy oraz 
§ 15 ust 1.3.1 – 1.3.4, 1.3.6 – 1.3.7, 1.4.  
1.8.2. W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń/okoliczności wymienionych w pkt. 
1.8.1. powyżej, termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy może ulec wydłużeniu 
odpowiednio o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu Umowy w sposób 
należyty, nie dłużej niż o okres trwania okoliczności wpływających na konieczność wydłużenia 
terminu realizacji Umowy. 
1.8.3. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu utraconych innych 
kosztów bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem 
wykonywania umowy. 

1.9. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu umowy.  

1.9.1. Zamawiający przewiduje zmiany umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia 

należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1.9.2. stawki podatku od towarów i usług, 

1.9.3. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

1.9.4. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

1.9.5. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

 
2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian Umowy w innych przypadkach 
wymienionych w art. 144 ustawy PZP. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w przypadku, gdy 
Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: 
a/ w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki 
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za 
sobą innych istotnych zmian umowy lub 
b/w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców, w szczególności na skutek utraty płynności finansowej przez wykonawcę i 
niezapłacenia należności podwykonawców. 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy polegającej na kumulatywnym 
przystąpieniu do długu po stronie wykonawcy podmiotu trzeciego. 
5. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie 
Strony pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmian, o których mowa w § 2 ust. 6. 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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6. Dopuszczalna jest zmiana danych teleadresowych oraz związanych z obsługą administracyjno – 
organizacyjną Umowy. Zmiany te nie wymagają sporządzania aneksów do Umowy, a jedynie 
pisemnego powiadomienia drugiej Strony. 
7. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności uzasadniającej zmianę umowy, o których mowa w 
powyżej, nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie 
może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.  
  
 

§ 14. 
Sposób komunikowania się Stron 

 
1. Wszelkie dokumenty, oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i 

zatwierdzenia dokonywane na podstawie lub w związku z realizacją Umowy będą  
przekazywane w formie pisemnej i dostarczane (przekazywane) osobiście (za 
pokwitowaniem) bądź wysyłane pocztą lub kurierem za potwierdzeniem odbioru bądź w 
formie dokumentowej (drogą elektroniczną lub faksem) na podane przez Strony następujące 
adresy: 
 

1) Dla Zamawiającego - Gminy Miasto Reda: 
ul. Gdańska 33 
tel. 58 678 80 23 
faks 58 678 80 43 
e-mail: sekretariat@reda.pl; inwestycje@reda.pl  
 
 
 
3) Dla Wykonawcy: 
…….………….………… 
tel. …………………….... 
faks …………………….. 
e-mail: .......................... 
2. Sposoby doręczenia, o których mowa w § 16 ust. 1 Umowy, są skuteczne, jeżeli dokumenty, 
oświadczenia, powiadomienia, informacje, polecenia, zgody i zatwierdzenia zostały dokonane na 
adres, w tym elektroniczny lub numery wskazane powyżej. 
3. Zmiana wszystkich danych Wykonawcy, o których mowa w § 16 ust. 1 Umowy, wymaga 
pisemnego powiadomienia Zamawiającego, pod rygorem uznania za doręczoną przesyłki (listu) lub 
informacji nadanej na adres, w tym elektroniczny lub numery Wykonawcy określone w § 15 ust. 1 
Umowy lub na ostatni znany Zamawiającemu adres Wykonawcy. 
4. W przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3 przesyłkę (list) lub informację 
dostarczoną lub awizowaną dwukrotnie na adres lub jednokrotnie przekazaną drogą elektroniczną 
lub na numery Wykonawcy podane w § 16 ust. 1 Umowy lub na ostatni znany adres Wykonawcy 
uważa się za skutecznie doręczoną. 
 

§ 15. 
Prawa autorskie 

 
 
1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy Wykonawca: 
1.1. przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszystkich utworów w rozumieniu 
ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy, w szczególności takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, ekspertyzy, obliczenia i 
inne dokumenty powstałe przy realizacji Umowy oraz broszury, zwane dalej utworami; 

mailto:sekretariat@reda.pl
mailto:inwestycje@reda.pl
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1.2. zezwala Zamawiającemu na dokonywanie i korzystanie z opracowań utworów oraz ich 
przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela 
Zamawiającemu praw zależnych. 
2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust. 1, następuje: 
2.1. z chwilą faktycznego wydania poszczególnych części przedmiotu Umowy Zamawiającemu, 
oraz 
2.2. bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie następujących pól 
eksploatacji: 
a. wykorzystania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz użytek 
osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b. utrwalenie utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach video, 
taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nośników 
przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
c. zwielokrotnianie utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką magnetyczną  na 
kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu komputerowego na wszystkich 
rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 
egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz 
techniką cyfrową, 
d. wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych 
oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu, 
e. wyświetlanie i publiczne odtwarzanie utworu, 
f. nadawanie całości lub wybranych fragmentów utworu za pomocą wizji albo fonii przewodowej i 
bezprzewodowej przez stację naziemną, 
g. nadawanie za pośrednictwem satelity, 
h. reemisja, 
i. wymiana nośników, na których utwór utrwalono, 
j. wykorzystanie w utworach multimedialnych, 
k. wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu co celów promocyjnych i reklamy, 
l. wprowadzanie zmian, skrótów, 
m. sporządzenie wersji obcojęzycznych, zarówno przy Użyciu napisów, jak i lektora, 
n. publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i 
w czasie przez niego wybranym. 
3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone - w ramach wynagrodzenia, 
o którym mowa w § 8 ust 2 Umowy  
4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów ustawy z dnia 
4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, późn. 
zm.) i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie 
wolnym od obciążeń prawami tych osób. 
5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie patentów, znaków 
handlowych, marek lub innych dóbr chronionych zgodnie z przepisami prawa. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego naprawienia na własny koszt wszystkich wyrządzonych poprzez 
działanie wskazane w poprzednim zdaniu szkód. 
 
 

§ 16. 
Cesja wierzytelności 

 
 
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności, przenieść 
wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub udziału w nim, na osoby 
trzecie. 
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2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 w szczególności jeżeli 
i dopóki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców 
lub dalszych podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych 
wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji. 

3. W przypadku, gdy Wykonawcy występuje jako Konsorcjum, z wnioskiem o wyrażenie  zgody na 
przelew jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy muszą wystąpić łącznie wszyscy 
członkowie Konsorcjum. 
 
 
 

§ 17. 
Inne postanowienia umowy 

 
 
1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 
budowlanego i ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wszystkich aktów wykonawczych 
wydanych na podstawie nin. ustaw. 
3. Postanowienia Umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
4. Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego. 
5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje 
Zamawiający, a jeden Wykonawca. 
 
Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy. 
Załącznik nr 2 – SIWZ 
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