

**Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Redzie wraz z rozbiórką przybudówki  
w części istniejącej.**

**Postępowanie 11.ZF.PN.RB.2020**

**GMINA MIASTO REDA**  
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda  
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24  
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 22.09.2020 r.

**BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ**

W związku z wniesieniem przez Wykonawcę zapytań związanych z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia w Postępowaniu nr 11.ZF.PN.RB.2020, Burmistrz Miasta Redy udziela odpowiedzi na zadane zapytanie:

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość częstszego fakturowania niż zostało to określone w § 4 pkt. 2 projektu umowy np. co miesiąc w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca? Jeśli tak, to prosimy o zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

**Odpowiedź 1**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości częstszego fakturowania

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wystawienia faktur według procentowego stanu zaawansowania poszczególnych elementów robót określonych w harmonogramie, a nie za skończone elementy jak określa to § 4 pkt. 6 projektu umowy? Jeśli tak, to prosimy zmianę tego zapisu w projekcie umowy.

**Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości zmiany zapisu w §4 pkt. 6 projektu umowy.

**Pytanie 3**

Proszę o sprecyzowanie przez jaki czas ma być ważne ubezpieczenie od ryzyk budowy? Z zapisu § 10 pkt. 3k nie wynika to jednoznacznie. Prosimy o wskazanie konkretnego okresu obowiązywania.

**Odpowiedź 3**

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umów ubezpieczenia na okres od daty przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy do daty odbioru końcowego + min. 3 miesiące.

Z up. BURMISTRZA MIASTA  
mgr inż. Halina Grzeszczuk  
Zastępca Burmistrza