

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Budowa węzła integracyjnego Reda
wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy.
Postępowanie 4.IN.PN.U.2016**

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdanska 33, 84-240 Reda
tel. 53 678-80-23, fax 53 678-31-24
e-mail: 235-10-74, Regon 191675161

Reda, 27.04.2016 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawcę zapytań związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia dotyczących postępowania 4.IN.PN.U.2016.

1. Czy Zamawiający dopuszcza przekazanie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej w postaci plików pliki dgn (MicroStation) zamiast dwg? – pkt. 4.1 SIWZ.

Odp. 1. Zamawiający nie dopuszcza przekazania wersji elektronicznej dokumentacji projektowej w postaci plików pliki dgn (MicroStation) zamiast dwg.

2. Prosimy o usunięcie z zakresu prac projektowych wykonania projektu organizacji ruchu „na czas budowy z odpowiednimi decyzjami” – pkt. 4.1 SIWZ. Nie jest znany wykonawca robót budowlanych i nie wiadomo, w jaki sposób i w jakiej kolejności będzie prowadzić prace budowlane, co ma zasadniczy wpływ na organizację ruchu (zamykanie ulic i wlotów na skrzyżowaniach, zwężenia, terminy wyłączeń z ruchu itd.).

Odp. 2. Zamawiający **wykreśla słowa w pkt. 4.1 SIWZ:** „projekt organizacji ruchu na czas budowy z odpowiednimi decyzjami”

3. W pkt. 5 SIWZ jest zapis, że przedmiot zamówienia obejmuje „uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę do dnia 15.04.2017r.” Uzyskanie prawomocnej decyzji w żaden sposób nie zależy od wykonawcy dokumentacji projektowej i może trwać miesiącami – decyzja staje się prawomocna po zakończeniu procesu odwoławczego i drogi sądowej. Prosimy o usunięcie słowa „prawomocnej”.

Odp. 3. Zamawiający **zmienia zapis SIWZ w pkt 5**

z: „uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 15.04.2017 r.”
na: „uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę do dnia 15.04.2017 r.”

4. Prosimy o potwierdzenie, że zapis punktu 5.1 załącznika nr 2 do rozdziału IV o treści „Koncepcja budowy węzła przesiadkowego nie uwzględnia ingerencji w obszar, na którym zlokalizowane są tory kolejowe” oznacza również, że przedmiotowe zamówienie nie dotyczy terenów kolejowych, w tym peronów.

Odp. 4. Zamawiający **potwierdza, że zakres opracowania obejmuje tereny, które nie ingerują w układ torowy i perony, co potwierdza uzgodnienie koncepcji przez PKP-PLK.**

5. Prosimy o udostępnienie poprawnej wersji załącznika nr 2. Materiał w postaci plików PDF załączony do SIWZ w wielu miejscach jest uszkodzony i nieczytelny – patrz strony 7÷14.

Odp. 5. Zamawiający **udostępnia poprawną wersję załącznika nr 2.**

**Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
Budowa węzła integracyjnego Reda
wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy.
Postępowanie 4.IN.PN.U.2016**

6. Prosimy o wyjaśnienie, czy istniejąca kanalizacja deszczowa zapewni odbiór wód deszczowych z terenów utwardzonych przewidzianych w zamówieniu. W SIWZ brak warunków technicznych przyłączenia do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Odp. 6. Uzyskanie warunków technicznych od GDDKiA w Gdańsku jest po stronie Wykonawcy.

7. Prosimy o uszczegółowienie zakresu wymaganych przebudów infrastruktury wod-kan. Załącznik nr 3 - warunki techniczne wydane przez PEWiK w Gdyni, dotyczące odrębnej części zamówienia, nie określają w sposób jednoznaczny zakresu przebudów, natomiast na planie sytuacyjnym w zał. nr 2 brak uzbrojenia podziemnego. Na podstawie zał. nr 2 i 3 do SIWZ nie sposób jednoznacznie przewidzieć zakresu wymaganych przebudów.

Odp. 7. Według Zamawiającego szczegółowe warunki techniczne wydane przez PEWiK Gdynia są wystarczające. Ewentualne wyjaśnienia należy uzyskać od Spółki PEWiK. Mapę do celów projektowych ma wykonać Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej.

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza plik PDF A0 pozyskany z ośrodka dokumentacji starostwa pod nazwą: „Załącznik do pyt 7”.

8. Czy Zamawiający zakłada przebudowę istniejącej sieci gazowej? W SIWZ brak jest stosownych informacji.

Odp. 8. Należy przy projektowaniu uzyskać warunki techniczne od gestora sieci.

UWAGA: Zamawiający przesuwą termin składania ofert

- z 9 maja 2016 roku

- na 16 maja 2016 roku.

Godzina złożenia i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z up. BURMISTRZA MIASTA


mgr inż. Hanna Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza