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BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Przebudowa ul. Obwodowej : budowa chodnika i $ciezki rowerowej przy
ul. Obwodowej od kanatu Lyskiego do ul. Lakowej w Redzie — Etap |
Postepowanie 7.ZF.PN.RB.2016

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oferty ztozyto 3 Wykonawcéw:

Numer | Nazwa (firma}iadres | Cena brutto Termin Gwarancia Warunki Przyznane
oferty wykonawcy PLN wykonania 1 ptatnosci ofercie punkty
EUROVIA POLSKA | 423.498,85 /| 2 miesiace | 60 miesiecy | Jednorazowo
S.A. od dnia po
1 Bielany Wroctawskie, podpisania wykonaniu 90,02
ul. Szwedzka 5, umowy. robot
55-040 Kobierzyce
Firma Budowlano- 376.5622,31 | 2 miesiace | 37 miesigcy | Jednorazowo
2 Drogowa MTM S.A., od dnia po
uL. Hutnicza 35 podpisania wykonaniu 96,17
§1-061 Gdynia umowy. robot
Przedsiebiorstwo 430.500,00 | 2 miesiace | 60 miesiccy | Jednorazowo
NORDVIK Sp. J. od dnia po
3 Krzysztof Wrobel i podpisania wykonaniu 88,72
Synowie umowy. robot
ul. Kasztanowa 3,
84-240 Reda

Oferty nie podlegajgca odrzuceniu
1. EUROVIA POLSKA S.A. Bielany Wroctawskie, ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce;

2. FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM SA ul. Hutnicza 35 , 81-061 Gdynia;
3. Przedsigbiorstwo NORDVIK Sp. J. Krzysztof Wrabel | Synowie ul. Kasztanowa 3, 84-240 Reda.

Burmistrz Miasta Redy informuje, ze po ocenie spetnienia przez Wykonawcoéw warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia oraz po badaniu i ocenie ztozonych ofert, rozstrzygniecie
niniejszego postepowania przedstawia sie nastepujaco:

Jako najkorzystniejsza, spetniajacg warunki zamdwienia, oraz otrzymujaca najwieksza taczna ilosé
punktéw w kryterium ceny i gwarancji, wybrano oferte :

FIRMA BUDOWLANO-DROGOWA MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia;

Zamawiajgcy przeznaczyt na finansowanie niniejszego postepowania 390.156,02 zi brutto.
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