



Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda z podziałem na części:

Część 1: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Remizy Strażackiej w Redzie oraz jego rozbudowa

Część 2: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wodociągowej 68 w Redzie

Część 3: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Wodociągowej 70 w Redzie

Część 4: Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie

Postępowanie 9.ZF.PN.RB.2017

GMINA MIASTO REDA

ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-37-24

NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, dnia 21.06.2017

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, postępowanie nr 9.ZF.PN.RB.2017

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia 9.ZF.PN.RB.2017 zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Część 1: 1 082 038,54 zł

Część 2: 178 648,82 zł

Część 3: 178 945,73 zł

Część 4: 739 108,69 zł

Ofertę w terminie złożyło 3 Wykonawców

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Nr Części	Cena brutto PLN	Gwarancja w miesiącach
1.	Konsorcjum: Firma Handlowa DOKUMENT Wojciech Stanisławski ul. Okrężnej 17i 81-822 Sopot TEKTONIKA Anna Latowska ul. Łódzka 38d/11 80-180 Gdańsk	Część 2	231 001,63	60
		Część 3	234 331,16	60
		Część 4	976 003,06	60
2.	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELPOM S.C. Ul. Gdańska 65 84-120 Władysławowo	Część 4	891 750,00	84
3. 4.	P.U.H. „LES-BUD” Józef Lesner Ul. Morełowa 46 84-240 Reda	Część 2	248 578,74	60
		Część 3	248 039,06	60

Warunki płatności: termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. *[podpis]* Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza