
Ogłoszenie nr 500021112-N-2017 z dnia 31-08-2017 r.  
Gmina Miasto Reda: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Remizy Strażackiej 

w Redzie oraz jego rozbudowa. 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu  
Oś Priorytetowa 10 Energia Działanie 10.1. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
nie  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 
Publicznych:  
nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. ul. Gdańska  33, 
84240   Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl; 
przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.  
Adres strony internetowej (url): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Remizy Strażackiej w Redzie oraz jego 
rozbudowa.  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
18.ZF.WR.RB.2017  
II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, kompleksowej termomodernizacji, przebudowę 
dachu i rozbudowę istniejącego budynku remizy strażackiej o klatkę schodową i nowe 
sanitariaty. W budynku przebudowana będzie instalacja gazowa oraz rozbudowana instalacja 
wodna, kanalizacyjna i c.o. Dokumentacja projektowa: Hanna Szcześniak, HS Architekt, ul. 
Jana Pawła II 15, 84-241 Gościcino W ramach kompleksowej termomodernizacji budynku 
przewidziano do realizacji następujące usprawnienia: I Modernizacja instalacji centralnego 
ogrzewania. 1. Modernizacja instalacji wewnętrznej c.o. obejmująca następujące 
usprawnienia: a) Budowa nowych rozdzielaczy (zasilanie i powrót). b) Montaż grzejników 



panelowych w dotychczas nieogrzewanych pomieszczeniach na parterze w zachodniej części 
budynku (pom. gospodarcze za pokojem biurowym i szatnia) - 2 szt – Załącznik nr 
1.1_Montaż grzejników panelowych • Pomieszczenie nr 1.03 - typ grzejnika: 22-600/1000; 
moc: 650 W • Pomieszczenie nr 1.07 - typ grzejnika: 22-600/900; moc: 580 W c) Montaż 
nowych grzejników w pomieszczeniach sanitarnych w przybudówce (łazienki i umywalnia). 
d) Montaż grzejnika w pom. gospodarczym w przybudówce (pom. pomiędzy łazienkami i 
garażem). e) Doprowadzenie instalacji c.o. do pomieszczeń wieży – budowa nowego pionu 
instalacyjnego w wieży oraz montaż w przebudowanych pomieszczeniach wieży nowych 
grzejników panelowych, płytowych. f) Montaż izolacji termicznej na wszystkich odcinkach 
poziomych instalacji c.o. doprowadzających czynnik grzewczy do grzejników oraz na 
pionach, a także na rozdzielaczach w kotłowni (izolacja z pianki poliuretanowej o grubości 
spełniającej aktualne wymagania WT). g) Montaż nowych zaworów termostatycznych z 
głowicami przy wszystkich grzejnikach. h) Montaż zaworów ograniczających przepływ na 
głównych gałęziach instalacyjnych. i) Montaż nowych automatycznych odpowietrzników na 
pionach oraz odpowietrzników przy wszystkich grzejnikach. 2. Montaż ekranów 
zagrzejnikowych przy wszystkich grzejnikach zamontowanych przy ścianach zewnętrznych. 
II. Modernizacja układu zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. 1. Likwidacja istniejącej 
instalacji c.w.u. i budowa nowej instalacji wykonanej z przewodów polipropylenowych 
łączonych przez zgrzewanie, umożliwiającej zasilanie 10 punktów poboru c.w.u. (w tym 7 
punktów w przebudowanych pomieszczeniach sanitarnych w przybudówce). 2. Izolacja 
przewodów zasilających i cyrkulacyjnych (izolacja z pianki poliuretanowej o grubości 
spełniającej aktualne wymagania WT). 3. Wprowadzenie ograniczenia czasu pracy cyrkulacji 
c.w.u. poprzez montaż zegara sterującego pracą pompy cyrkulacyjnej. III. Docieplenie stropu 
wewnętrznego nad garażami. Rodzaj usprawnienia – docieplenie stropu wewnętrznego nad 
garażami (strop międzykondygnacyjny pomiędzy garażami i pomieszczeniami o wyższej 
temperaturze wewnętrznej położonymi na piętrze budynku). W ramach analizowanego 
usprawnienia należy również przeprowadzić dodatkowo docieplenie stropu nad parterem 
wieży (pom. połączone z garażami) ze względu na planowaną przebudowę pomieszczeń 
wieży na wyższych kondygnacjach, które po przebudowie będą ogrzewane do temperatury 
wewnętrznej 20 st C. Proponuje się przeprowadzenie docieplenia stropów od strony 
pomieszczeń garażowych i pomieszczenia parteru wieży przy pomocy styropianu lub wełny 
mineralnej. IV. Wymiana okien i drzwi zewnętrznych oraz likwidację przeszklenia z 
Luksferów. Usprawnienie obejmuje: 1. Wymianę starej drewnianej stolarki okiennej w 
budynku na okna o dobrej szczelności i wysokiej izolacyjności cieplnej. 2. Wymianę starych 
drzwi zewnętrznych wejściowych do pomieszczenia kotłowni na drzwi o korzystnym 
współczynniku przenikania i dobrej szczelności. 3. Likwidację przeszklenia z luksferów. 
Usprawnienie powinno być realizowane z uwzględnieniem planowanej przebudowy budynku 
oraz wynikającej z niej konieczności likwidacji części istniejących okien oraz montażu okien 
dodatkowych w związku ze zmianą użytkowania pomieszczeń w wieży. OKNA 1. 
Pomieszczenie kotłowni: a) Przeprowadzić likwidację istniejącego okna o wymiarach 138x60 
cm w zachodniej ścianie szczytowej (zamurowanie otworu - ścianka z gazobetonu - docelowo 
docieplenie ścianki wełną mineralną). b) Przeprowadzić wymianę istniejącego okna 
zamontowanego w elewacji północnej. Zamontować okno PCV. 2. Pomieszczenie 
gospodarcze przy pokoju biurowym (aktualnie nieogrzewane). Przeprowadzić wymianę 
istniejącego okna o wymiarach 118x160 cm zamontowanego w elewacji południowej. 
Zamontować okno PCV o dobrej szczelności i wysokiej izolacyjności cieplnej wyposażone w 
nawiewnik regulowany automatycznie. 3. Garaże. Przeprowadzić likwidację przeszklenia z 
luksferów o wymiarach 260x220 cm we wschodniej ścianie szczytowej (zamurowanie otworu 
- ścianka z gazobetonu). 4. Wieża strażacka - piętra I-III a) Elewacja południowa - piętra I-III 
Przeprowadzić wymianę 4 szt. istniejących okien o wymiarach 114x144 cm na piętrze I-II. 



Przeprowadzić montaż 2 szt. nowych okien o wymiarach 114x185 cm w miejsce dwóch 
istniejących okien o wymiarach 114x144 cm na piętrze III. b) Elewacja wschodnia - piętro III 
Przeprowadzić likwidację istniejącego okna o wymiarach 81x86 cm na piętrze III w ścianie 
wschodniej wieży . Przeprowadzić montaż 2 szt. nowych okien o wymiarach 80x185 cm. c) 
Elewacja północna. Przeprowadzić likwidację 4 szt. istniejących okien o wymiarach 105x180 
cm (otwory okienne bez przeszklenia zabezpieczone okiennicami) na piętrze I-II. 
Przeprowadzić wymianę 2 szt. okien o wymiarach 105x180 cm na piętrze III na okna o 
wymiarach 114x185 cm. d) Elewacja zachodnia. Przeprowadzić montaż 2 szt. nowych okien 
o wymiarach 80x185 cm na piętrze III wieży. DRZWI ZEWNĘTRZNE Przeprowadzić 
wymianę starych drzwi zewnętrznych wejściowych do pomieszczenia kotłowni. V. 
Docieplenie ścian wewnętrznych. Rodzaj usprawnienia - docieplenie ścian wewnętrznych 
pomiędzy garażami i pozostałymi pomieszczeniami użytkowymi parteru. Usprawnienie 
obejmuje: a) ściany wewnętrzne pomiędzy garażami i pomieszczeniami w przybudówce 
(łazienki i pom. gospodarcze); b) ścianę wewnętrzną pomiędzy garażem ("duży" garaż) i 
pomieszczeniami komunikacji w zachodniej części budynku (część biurowa z zapleczem). 
Powyższe docieplenie ścian wewnętrznych garażu wykonać styropianem grubości 5 cm - 
zgodnie z Załącznikiem 1.1_ Docieplenie ścian w garażu Uwagi: 1. Nie dociepla się ściany 
wewnętrznej na parterze pomiędzy garażem i wieżą ze względu na połączenie pomieszczeń i 
jednakową temperaturę wewnętrzną. 2. Nie dociepla się ściany pomiędzy garażem i 
projektowaną klatką schodową, gdyż po dobudowie klatki dana przegroda będzie spełniała 
wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej dla przegród oddzielających pomieszczenia 
ogrzewane do różnej temperatury wewnętrznej (przy różnicy temperatur ≥ 8oC). Przewiduje 
się przeprowadzenie docieplenia ścian od strony pomieszczeń garażowych metodą 
bezspoinową z wykorzystaniem płyt termoizolacyjnych ze styropianu lub wełny mineralnej. 
VI. Docieplenie ścian zewnętrznych. Rodzaj usprawnienia - kompleksowe ocieplenie ścian 
zewnętrznych kondygnacji nadziemnych budynku oraz ścian fundamentowych połączone z 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej. Przy realizacji usprawnienia należy uwzględnić 
planowaną rozbudowę i przebudowę obiektu oraz jej wpływ na przeprowadzenie 
termomodernizacji przegród w części istniejącej. W związku z powyższym należy uwzględnić 
następujące okoliczności: 1) Dobudowa nowej klatki schodowej od strony wschodniej 
budynku. Klatka będzie przylegała do obecnej ściany wschodniej budynku głównego (ściana 
garażu i świetlicy) oraz do ściany północnej istniejącej wieży na wysokości do II piętra 
włącznie. W związku z powyższym: a) nie dociepla się ścian zewnętrznych budynku, do 
których zostanie dobudowana nowa klatka schodowa; b) przewiduje się likwidację okien 
(łącznie z przeszkleniem z luksferów) i zamurowanie otworów okiennych we wschodniej 
ścianie budynku głównego i północnej ścianie wieży na piętrze I-II. 2) Przebudowa dachu nad 
budynkiem głównym Uwzględnia się dodatkową powierzchnię do docieplenia obejmującą 
nową ścianę szczytową poddasza powstałego po przebudowie dachu. 3) Przebudowa łazienek 
Uwzględnia się konieczność przebudowy północnej i zachodniej ściany zewnętrznej 
przybudówki ze względu na ich zły stan techniczny. Przewiduje się wyburzenie istniejących 
ścian z cegły oraz ich odtworzenie poprzez wykonanie nowych ścianek z gazobetonu z wraz z 
ich dociepleniem. W celu spełnienia obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych w 
ramach danego usprawnienia należy również przeprowadzić prace obejmujące wykonanie 
efektywnej izolacji przeciwwilgociowej (pionowej i poziomej) ścian fundamentowych wraz z 
ich dociepleniem. Prace obejmujące docieplenie ścian zewnętrznych obiektu oraz wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowej rozpatruje się jako jedno kompleksowe usprawnienie. 
Kondygnacje nadziemne bud. głównego i przybudówki - bez zachodniej ściany szczytowej 
Przewiduje się docieplenie ścian kondygnacji nadziemnych budynku głównego i przybudówki 
metodą bezspoinową z wykorzystaniem płyt termoizolacyjnych ze styropianu grafitowego. 
Zachodnia ściana szczytowa - ściana na granicy działki Przewiduje się docieplenie zachodniej 



ściany szczytowej budynku głównego położonej na granicy działki metodą bezspoinową z 
wykorzystaniem płyt z wełny mineralnej. . Ściany fundamentowe Przewiduje się docieplenie 
ścian fundamentowych budynku przy pomocy płyt termoizolacyjnych ze styropianu 
wodoodpornego lub polistyrenu ekstrudowanego. Izolacje przeciwwilgociowe Budynek nie 
posiada izolacji przeciwwilgociowej. Ściany zewnętrzne budynku wykazują silne ślady 
zawilgocenia. Największe ślady zawilgocenia widoczne są od strony północnej na ścianach 
przybudówki i wieży. Istnieje konieczność wykonania skutecznego zabezpieczenia murów 
przed wilgocią poprzez zastosowanie efektywnej izolacji pionowej i poziomej ścian 
fundamentowych obiektu. Do programu modernizacji budynku włącza się dodatkowo 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (poziomej i pionowej), którą należy wykonać w 
połączeniu z dociepleniem ścian fundamentowych. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
powinno obejmować wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych budynku głównego 
i przybudówki oraz izolacji poziomej. Izolację poziomą ścian fundamentowych budynku 
głównego należy wykonać metodą iniekcji krystalicznej. Sposób wykonania izolacji poziomej 
odtwarzanych ścian przybudówki powinien być określony przez projektanta na etapie 
wykonywania projektu budowlanego. VII. Docieplenie stropodachów nad budynkiem Rodzaj 
usprawnienia – kompleksowe docieplenie stropodachów połączone z przebudową dachów nad 
budynkiem. Usprawnienie obejmuje: a) stropodach nad budynkiem głównym; b) stropodach 
nad przybudówką; c) dach nad wieżą strażacką. W celu realizacji usprawnienia należy 
wykonać nową drewnianą konstrukcję dachów oraz ułożyć izolację z wełny mineralnej na 
istniejącej konstrukcji stropodachu budynku głównego i wieży oraz na odtworzonym stropie 
żelbetowym nad przybudówką, a następnie wykonać nowe pokrycie dachowe z 
blachodachówki ułożonej na odeskowaniu. W ramach rozbudowy budynku remizy strażackiej 
należy wykonać: Klatkę schodową, nowe sanitariaty oraz część ogrodzenia terenu 
utwardzenie części terenu oraz rozbudowana instalacja wodna, kanalizacyjna i c.o.. małą 
architekturę – cztery ławki oraz dwa kosze na śmieci Powierzchnia zabudowy przed 
rozbudową: ok. 284,0 m² Powierzchnia zabudowy po rozbudowie: ok. 326,8 m² Zadanie 
wykonać zgodnie z projektem poza elementami. Które zostały wykonane w 2015 roku: 1. 
Ogrodzeniem terenu od północnej strony budynku, utwardzeniem placu terenu i budową 
zjazdu z drogi asfaltowej. 2. Wymianą drzwi wejściowych od południowej strony budynku – 
ujęte w projekcie budowlanym Całość wykonać zgodnie z projektem i audytem 
energetycznym. Uwaga: Wszystkie wartości dotyczące usprawnień zawarte w audycie 
energetycznym nie stanowią kosztorysu inwestorskiego. Usprawnienia zawarte w audycie 
energetycznym stanowią około 65% wartości przedmiotu zamówienia. Informacja w związku 
z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp DOSTĘNOŚĆ DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH: ( informacja 
zawarta w projekcie) Remiza OSP nie jest obiektem ogólnodostępnym. Jest budynkiem 
przeznaczonym dla ratowników sprawnych i mobilnych, wyjeżdżających do akcji 
ratowniczych w jak najkrótszym czasie, wykazujących się bardzo dobrym stanem zdrowia. 
Obiekt nie posiada pomieszczeń użytkowych, których mogą korzystać osoby 
niepełnosprawne. Nazwa firmy/Autor dokumentacji projektowej: Hanna Szcześniak, HS 
Architekt, ul. Jana Pawła II 15, 84-241 Gościcino Informacja w związku z art. 29 ust. 3a 
ustawy Pzp Zamawiający na podstawie art. 29 ust 3 a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności 
w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu 
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia 
osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia zamawiającego w zakresie 
kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz 
sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji 
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 



wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji 
zamówienia zawarte są we „wzorze umowy” – załącznik nr 5. Wykonawca zobowiązuje się 
przedmiot zamówienia wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej 
oraz etyką zawodową. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie 
realizacji zamówienia: - pracownicy budowlani wykonujący następujące czynności robót 
budowlanych: 1) murarskie 2) izolacyjne 3) tynkarskie 4) malarskie 5) montażowe 
okładzinowych i wykładzinowych z płytek ceramicznych, PCV, posadzek przemysłowych 6) 
ślusarsko-kowalskie 7) montażowe rusztowań zewnętrznych 8) montażowe stolarki 
otworowej 9) dekarskie 10) ciesielskie 11) betoniarsko - zbrojarskie 12) hydrauliczne 13) 
instalacyjne cwu, co 14) elektryczne 15) operatorów sprzętu: do prac ziemnych, drobnego 
sprzętu budowlanego, giętarek, prościarek, zgrzewarek, spawarek i innego sprzętu 16) 
kierowców samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych w tym specjalistycznych W 
trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 
1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: żądania oświadczeń i 
dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 
żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W trakcie 
realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 1)-16) czynności w 
trakcie realizacji zamówienia: • oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 
podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru 
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub 
podwykonawcy; Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punktach 1) -16) 
czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę 
kary umownej w wysokości 500 zł za każdą osobę wykonującą wskazane wyżej czynności i 
nieposiadającą umowy o pracę określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez 
zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia 
spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1)-16) 
czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli 
przez Państwową Inspekcję Pracy. Termin realizacji: Rozpoczęcie: od dnia podpisania 
umowy Zakończenie wszystkich prac budowlanych: 15.11.2017 r. Zakończenie odbiorów 
końcowych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: do dnia 15.12.2017 r.  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  



II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
 
Dodatkowe kody CPV: 45331100-7, 45332300-6, 45332200-5, 45332400-7, 45311200-2, 
45111200-0, 45262311-4, 45421000-4, 45261100-5, 45321000-3, 45112710-5, 45112710-5, 
45342000-6  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/08/2017  
IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 879706.13  
Waluta pln  
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  1  
w tym:  
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  0  
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  0  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie 
 
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ELPOM S.C.  
Email wykonawcy:  
Adres pocztowy: Ul. Gdańska 65  
Kod pocztowy: 84-120  
Miejscowość: Władysławowo  
Kraj/woj.: pomorskie  
 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  
tak 
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  
nie 
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  
nie 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1357000.00  
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1357000.00  
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1357000.00  
Waluta: pln  
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  



Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
podwykonawcy/podwykonawcom  
nie 
 
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 
podwykonawcom:  
IV.8) Informacje dodatkowe:  
 
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 
CENĘ  
 
IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 
pkt 4  ustawy Pzp.  
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego na część 1 
pn.: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Remizy Strażackiej w Redzie oraz 
jego rozbudowa, nie została złożona żadna oferta, w związku z tym Zamawiający 
przeprowadził na tę część postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o art. 
67 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  
 


