Stronal z6

Ogloszenie nr 500064036-N-2018 z dnia 23-03-2018 r.

Gmina Miasto Reda: Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Czes¢ 1: Budowa i
przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Mlynska i
Morska do ul. Gdanskiej — Etap III. Czg¢s¢ 2: Przebudowa ukladu drogowego ul. Kasztanowej
wraz z infrastruktura na odcinku od ul. Wisniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacjowej Hm 2+84,30

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe

Ogloszenie dotyczy:
zamoOwienia publicznego

Zamoéwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej
nie

Zamdéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
tak
Numer ogloszenia: 526336-N-2018

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamoéwien Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I.1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Reda, Krajowy numer identyfikacyjny 19167516100000, ul. ul. Gdanska 33,
84240 Reda, woj. pomorskie, panstwo Polska, tel. 58 6788023, e-mail sekretariat@reda.pl;
przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (url): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:
Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Cz¢$¢ 1: Budowa i przebudowa $ciezki
rowerowej 1 chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Miynska i Morska do ul.
Gdanskiej — Etap III. Czgé¢ 2: Przebudowa ukladu drogowego ul. Kasztanowej wraz z
infrastrukturg na odcinku od ul. Wisniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacjowej Hm 2+84,30
Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
2.ZF PN.RB.2018
I1.2) Rodzaj zamé6wienia:
Roboty budowlane
I1.3) Krétki opis przedmiotu zaméwienia (wielkos¢, zakres, rodzaj i ilos¢ dostaw, ustug lub robét
budowlanych lub okreslenie zapotrzebowania i wymagan ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usluge lub roboty
budowlane:
Budowa i przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul.
Mtynska i Morska do ul. Gdanskiej — Etap III. W zakres Etapu III wchodzi: a. Budowa chodnika
ok. 420 m i $ciezki rowerowe] na dtugosci ok. 217 mb, na odcinku od dziatki nr 701/1 w
kierunku ul. Gdanskiej zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — branza drogowa rysunek
nr 1.1 — zalgcznik nr 1 Zaprojektowano chodnik i $ciezke rowerowa po zachodniej stronie o
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szerokosci 2,0 m, a pomigdzy nimi zaprojektowano skrajni¢ - bezpiecznik rowerowy o
szerokosci 0,35 m. Skrajni¢ nalezy wytozy¢ plytka betonowg 35*35 cm z wypustkami z6ttg,
antyposlizgowa. Réznica wysokosci migdzy chodnikiem, a $ciezkg rowerowg na szerokosci
skrajni ma wynosi¢ 5 cm. W miejscach przechodzenia chodnika i $ciezki rowerowej przez
zjazdy nadaje si¢ nadrzednos¢ przebiegu chodnika i $ciezki rowerowej nad zjazdami, tzn. ze
nawierzchnia chodnika i $ciezki rowerowej nie bedzie przerywana w miejscach zjazdéw oraz
zanizana na szerokosci zjazdéw (chodnik i $ciezka rowerowa zachowa swa cigglo$é materialows
i wysokosciowa). Na szerokosci zjazdéw tylko konstrukcja/podbudowa chodnika i $ciezki
rowerowej bedzie odpowiada¢ konstrukcji zjazdu. Projektowany chodnik zaprojektowano z
kostki bet. szarej 10%20*6 cm, a Sciezke rowerowa nalezy wykonaé z cienkowarstwowej
mieszanki asfaltowo-betonowej czarnej. Wymienione elementy uktadu drogowego wykonane
zostang na podbudowie z kruszywa famanego. Chodnik i $ciezke rowerowg nalezy ograniczyé od
zieleni obrzezem betonowym o wymiarach 8x30x100cm. Jednostronny spadek poprzeczny o
wartosci 2% zaprojektowany na $ciezce rowerowej w Kierunku zieleni od strony jezdni,
natomiast spadek poprzeczny na chodniku zaprojektowano tez jako jednostronny o wartosci 2%,
ale skierowany w przeciwng strong, tez w kierunku zieleni. W miejscach przej$é dla pieszych i
przejazdéw rowerowych na ul. Obwodowej i ul. Garncarskiej kraweznik nalezy zanizy¢ i
wbudowa¢ na poziomie jezdni, na tzw. ,,0”. Konstrukcja nawierzchni: 1. Konstrukcja chodnika:
kostka betonowa 10*20 szara z faza — grubosé kostki 6 cm ¢ podsypka cementowo — piaskowa
1:4 — grubos¢ warstwy 4 cm * podbudowa z kruszywa tamane stabiliz. mech. 0-31,5 — grubosé
warstwy 10 cm » podsypka zwirowo-piaskowa k>8 m/dobe — grubo$¢ warstwy 10 cm 2.
Konstrukcja chodnika na szerokosci wjazdu ul.Fenikowskiego: » kostka betonowa 10*20 szara z
faza — grubos¢ kostki 8 cm * podsypka cementowo — piaskowa 1:4 — grubosé warstwy 4 cm »
podbudowa z kruszywa tamane stabiliz. mech. 0-31,5 — grubo$¢ warstwy 25 cm * geotkanina
separacyjno- wzmacniajaca Q-95[g/m2] ¢ podsypka zwirowo-piaskowa k>8 m/dobe — grubosé
warstwy 10 cm 3. Konstrukcja $ciezki rowerowej: » nawierzchnia z mieszanki SMA czarna —
grubos¢ warstwy 4 cm * podbudowa z kruszywa tamane stabiliz. mech. 0-31,5 — grubos$é
warstwy 16 cm « podsypka zwirowo-piaskowa k>8 m/dobe — grubo$¢ warstwy 10 ¢cm 4.
Konstrukcja $ciezki rowerowej na szerokosci wjazdu ul. Fenikowskiego : » nawierzchnia z
mieszanki SMA czarna — grubo$¢ warstwy 4 cm » warstwa wigzgca z mieszanki BA - gruboséé
warstwy 8 cm * podbudowa z kruszywa tamane stabiliz. mech. 0-31,5 — grubo$¢ warstwy 30

cm ¢ geotkanina separacyjno- wzmacniajaca Q-95[g/m2] ¢ podsypka zwirowo-piaskowa k>8
m/dobg — grubos¢ warstwy 10 cm ¢ proj. nasyp z pospoiki lub zwiru - o grubosei do 1,5 m
Wszystkie rozwigzania techniczne wykona¢ zgodnie z zalgczona dokumentacjg projektowg —
zalgcznik nr 3,4,5,6. Projektowana $ciezk¢ rowerowa i chodnik w trakcje realizacji inwestycji
nalezy dowigza¢ do istniejacej $ciezki rowerowe;j i chodnika opisanego w punkcie b Etapu III. O
rozpoczgeiu robét budowlanych drogowych nalezy z wyprzedzeniem powiadomié gestorow
sieci. Dodatkowo po wykonaniu rob6t drogowych nalezy przedstawi¢ projekt organizacji ruchu.
Po zatwierdzeniu projektu przez wlasciwy organ nalezy wykona¢ oznakowanie pionowe i
poziome dla Sciezki rowerowej i chodnika. b. Wymiana istniejgcej kostki czerwonej na $ciezce
rowerowej na mieszanke asfaltowo-betonowg czarng oraz kostki czarnej oddzielajacej chodnik
od Sciezki rowerowej na bezpiecznik rowerowy o szerokosci 0,35 m, przed i za rondem ul.
Mtynskiej i ul. Obwodowej, na odcinku od dziatki nr 694/9 do dziatki nr 700/1, na odcinku ok
175m zgodnie z projektem zagospodarowania terenu — branza drogowa rysunek nr 1.1.1 —
zalgcznik nr 2. Bezpiecznik rowerowy nalezy wylozy¢ plytka betonowa 35*35 cm z wypustkami
zolta, antyposlizgowa. Rozebrang kostke nalezy zmagazynowaé na paletach, na dzialce 694/9 w
Redzie. Konstrukcja Sciezki rowerowej:  nawierzchnia z mieszanki SMA czarna — grubo$é
warstwy 4 cm * podbudowa z kruszywa lamane stabiliz. mech. 0-31,5 — grubo$¢ warstwy 16

cm * podsypka zwirowo-piaskowa k>8 m/dobe — grubo$¢ warstwy 10 cm Realizowane na
podstawie zgloszenia robét budowlanych nr AB.6743.11.137.2016.19 z dnia 16.12.2016
Zatacznik nr 8 - Projekt drogowy projekt zagospodarowania terenu rysunek 1.1 Zalacznik nr 8 -
Projekt drogowy projekt zagospodarowania terenu rysunek 1.1.1 Zalgcznik nr 8 - Przekroje
konstrukcyjne Zatacznik nr 8 - Szczegéty konstrukcyjne - Krawezniki i obrzeze Zatacznik nr 8 -
Przekroje poprzeczne odc. E-F Zatacznik nr 8 - Specyfikacje techniczne Przebudowa ul.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/bc6e0b07-3356-442a-b772-c43bc90a7a69 2018-03-23



Strona3z6

Kasztanowej polegajgca na przebudowie drogi, przebudowie sieci wodociggowej 1 budowie
kanalizacji deszczowej. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie rob6t budowlanych pn.
Przebudowa ul. Kasztanowej — od ul. Wisniowej do ul. Akacjowej na odcinku ok. 276 mb,
polegajace, na:  rozbiodrce istniejgcych nawierzchni: jezdni z plyt drogowych 1,5 x 3 m oraz
chodnika z ptyt chodnikowych 50x50x7 o szerokosci 1,5m.  budowie kanalizacji deszczowe;j
(kolektora $r. 400 mm z przykanalikami $r.200 mm) ¢ budowie jezdni o naw. asfaltowej,
budowie chodnikéw, zjazdéw oraz wjazdoéw z kostki betonowej, W trakcie realizacji
przedmiotowego zadania nalezy dowigza¢ sie do istniejacego skrzyzowania z ulicag Wisniowa.
Stan istniejgcy ulicy Kasztanowej: nawierzchnia z ptyt drogowych o przekroju drogowym
szeroko$ci ca 6m oraz jednostronnym chodniku o szer. 2m. Odwodnienie odbywa si¢
powierzchniowo do gruntu oraz poza teren drogi. W pasie drogi zlokalizowana jest infrastruktura
techniczna: * sie¢ wodociggowa oraz przytacza — wil00, w32, w25, wA, « sie¢ energetyczna —
eNA, eS8, eN, ¢ sie¢ kanalizacji sanitarnej — ks200, ks160, ks300, « sie¢ kanalizacji deszczowej —
kd500, kd300, « sie¢ gazowa — gA, g150, g100, g50, « sie¢ telekomunikacyjna —t, vA, tA, « siec
teletechniczna firmy Chopin, Podstawowy zakres robét: Roboty rozbiérkowe: » Rozebranie
nawierzchni z plyt drogowych betonowych ¢ Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm ¢
Rozebranie obrzeZzy trawnikowych, obrzeza 6x20-cm ¢ Rozebranie chodnikéw, wysepek
przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7-cm * Rozebranie nawierzchni
z kostki bet. 14x12 cm lub zuzlowej * Demontaz studzienek $ciekowych, srednicy 500-mm
Kanalizacja deszczowa: * Rury kanalizacyjne z PVC kielichowe, Dn-400-mm 285,00 m * Rury
kanalizacyjne z PVC kielichowe, Dn-200-mm 45,00 m * Studzienki $ciekowe uliczne betonowe
§r. 500-mm 12 szt. « Studnie rewizyjne $r. 1500-mm 6 szt. Rury ostonowe, przepusty * Rury
AROTA @ 110 mm Dla przewodow energetycznych 133,00 mb Dla przewodéw
telekomunikacyjnych 460,50 mb * Rury AROTA @ 200 mm Dla przewodéw gazowych 351,00
mb Roboty drogowe: » Krawezniki bet. wystajace o wym. 15 x 22 em — NAJAZDOWE 253,87
m ¢ Lawa pod krawezniki, betonowa z oporem 16,502 m3  Nawierzchnia jezdni asfaltowa 1
705,80 m2 * Kraweznik bet. wystajace o wym. 15 x 30 cm 16,20 m » Lawa pod krawezniki,
betonowa z oporem 1,053 m3 * Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych 3 szt. »
Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych 4 szt. Zjazdy
Nawierzchnia z kostki brukowej bet. CZERWONEJ gr. 8 cm 1055,70 m2 « Krawezniki bet.
wystajace o wym. 15x30 NA PLASK 219,00 m « f.awa pod krawezniki betonowe z oporem NA
PLASK 14,22 m3 ¢ Kraweznik bet. wtopione o wym. 12x25 284,80 m * Lawa pod krawezniki
betonowe z oporem 11,39 m3 Miejsca postojowe * Nawierzchnia z kostki bet. GRAFITOWE]
gr. 8 cm 375,15 m2 » Lawa pod krawezniki betonowe z oporem 8,925 m3 ¢ Krawezniki
betonowe wystajace o wym.15x30 cm 137,30 m Chodniki « Nawierzchnia z kostki betonowej
GRAFITOWE] gr. 8 cm 219,11 m2 ¢ Obrzeze 8 x 25 (30?)cm 145,34 m » Lawa pod obrzeza,
betonowa z oporem 5,814 m3 Zielen » Wykonanie trawnikow parkowych siewem, bez
nawozenia 0,012 ha Dodatkowo nalezy wykonaé oznakowanie pionowe i poziome zgodnie z
zalaczong organizacjg ruchu dla ul. Kasztanowej — zatacznik nr 4. Wszystkie rozwigzania
techniczne wykonaé zgodnie z zalgczong dokumentacja projektowa, ktdra stanowi szczegélowy
zakres przedmiotu zamoéwienia — zalgcznik nr 2 i 3. Zadanie inwestycyjne realizowane bedzie w
oparciu o pozwolenie na budowe nr AB.6740.11.44.2015.19 z dnia 23.07.2015 r. - zalgcznik nr 1.
Zalacznik nr 9 - Pozwolenie na budowe nr AB.6740.11.44.2015.19 z dnia 23.07.2015 Zalacznik
nr 9 - Projekt budowlany - branza drogowa kanalizacja deszczowa Zalacznik nr 9 - Projekt
wykonawczy - branza drogowa kanalizacja deszczowa Zatacznik nr 9 - Projekt organizacji ruchu
Zatacznik nr 9 - Specyfikacje techniczne Informacja w zwiazku z art. 29 ust. 5 ustawy Pzp
Wspolne dla czesci 1 i 2: Projektowane obiekty (chodniki, zjazdy, potacznia Sciezki rowerowe;j i
chodnika, przejécia dla pieszych) spetniaja niezbgdne warunki techniczne umozliwiajace
korzystanie z nich przez osoby z niepetlnosprawnosciami, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. 1) Pracownicy budowlani wykonujacy
nastepujgce czynnosci drogowe w tym: a. przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych b. zdjecie darni i humusu c. rozbiorka elementéw drogi 2) ziemne w tym: a.
roboty ziemne ogélne b. wykonanie wykopoéw c. wykonanie nasypéw 3) podbudowy w tym: a.
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korytowanie wraz z wyprofilowaniem i zageszczaniem podloza b. oczyszczanie i skrapianie
warstw konstrukcyjnych c. podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie d.
podbudowy i ulepszona podloza z gruntu stabilizowanego cementem e. podbudowy z betonu
cementowego 4) nawierzchnie w tym: a. nawierzchnie betonowe b. nawierzchnie z betonu
asfaltowego — warstwa wigzaca i wyrGwnawcza c. nawierzchnie z kostki betonowej 5)
urzadzenia bezpieczefistwa ruchu w tym: a. oznakowanie poziome b. oznakowanie pionowe c.
bariery ochronne stalowe 6) elementy ulic w tym: a. krawezniki betonowe b. betonowe obrzeza
chodnikowe 7) fundamentowanie w tym: a. roboty ziemne pod fundamenty b. wykopy c.
zasypywanie wWykopow wraz z zaggszczaniem 8) roboty tymczasowe w tym: a. dostawa,
instalacja i obstuga urzadzen zabezpieczenia placu budowy b. ogrodzenie, o$wietlenie, znaki
ostrzegawcze, barierki ochronne itp. ¢. wykonanie zaplecza budowy d. drogi tymczasowe,
przejscia i przejazdy 9) prace towarzyszace w tym: a. wytyczanie geodezyjne b. wykonanie
fundamentéw betonowych pod stupki barierek 10) operatoréw sprzetu: pomiarowego (teodolitu,
tachimetru, niwelatora, dalmierza, i inne geodezyjne przybory), do prac ziemnych — frezarki,
koparek, zgarniarki, rowniarki, urzagdzefi do hydromechanizacji, spycharek, tadowarek, walcow —
gladkie, okotkowane, ogumione, wibracyjne, ubijakéw szybko uderzajacych, ubijakéw o masie
od 1 do 10Mg, podno$nikéw drobnego sprz¢tu budowlanego, szczotek mechanicznych, sprzetu
do skropienia emulsja asfaltowa, mieszarek do wytwarzania mieszanki, mlotéw
pneumatycznych, malych elektrycznych mtotéw do kucia betonu, malowarek, wiertnic do
wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym, urzadzen wbijajacych lub wibromlotow do
pograzania stupkéw w grunt, pit spalinowych do ciecia nawierzchni z mas bitumicznych,
zespoléw pradotworczych przewoznych, ubijakéw spalinowych 50 kg, wibromlotow
elektrycznych 3 kW, zgrzewarek, spawarek, pil mechanicznych, sekatoréw, nozyc, i innego
sprz¢tu niezbednego do wykonania czynnosci zwigzanych z zakresem zaméwienia. 11)
kierowcow samochodéw osobowych, dostawczych, ciezarowych w tym specjalistycznych W
trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosei do: a) zadania oswiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny, b)
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow, ¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia. W trakcie
realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawceg 0s6b wykonujacych wskazane powyzej czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia: » o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace 0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6Inosci: doktadne okreslenie podmiotu
skladajacego oswiadczenie, datg ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych osdb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; Z tytutu niespetnienia przez
wykonawcg lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb
wykonujacych wskazane powyZej czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w istotnych
postanowieniach umowy w sprawie zamdéwienia publicznego. Niezlozenie przez wykonawce w
Wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu
potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg traktowane bgdzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b wykonujacych
wskazane powyzej czynnosci. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania
prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié sie o
przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy. Rozliczenie Cze$é 11 2: ryczattowe
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I1.4) Informacja o cze¢Sciach zaméwienia:

Zaméwienie bylo podzielone na cz¢sci:
tak

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1, 45232460-4

SEKCJA III: PROCEDURA

II1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nicograniczony

I11.2) Ogloszenie dotyczy zakonczenia dynamicznego systemu zakupow
nie

I11.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESC NR: 1 NAZWA: Budowa i przebudowa $ciezki rowerowe;j i
chodnika na ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul.
Miynska i Morska do ul. Gdanskiej — Etap III

Postepowanie / cze$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyng uniewaznienia postgpowania:

Zamawiajacy, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (dz. U. z 2017

pozycja 1579 ze zmianami), uniewaznia postepowanie 2.ZF . PN.RB.2018 Ulepszanie nawierzchni

na terenie Gminy Miasto Reda. Cze$¢ 1: Budowa i przebudowa $ciezki rowerowej i chodnika na

ul. Obwodowej, na odcinku od ronda ul. Miynska i Morska do ul. Gdanskiej — Etap III, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego na sktadanie ofert, tj. do dnia 23 marca do godziny 10:00, nie

wplyneta zadna oferta.

CZESC NR: 2 NAZWA: Przebudowa ukladu drogowego ul. Kasztanowej
wraz z infrastrukturg na odcinku od ul. Wisniowej Hm
0+08,70 do ul. Akacjowej Hm 2+84,30

Postepowanie / czg$¢ zostato uniewaznione

tak

Nalezy poda¢ podstawe i przyczyne uniewaznienia postgpowania:

W postepowaniu ,,Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy Miasto Reda. Czg$¢ 2: Przebudowa
uktadu drogowego ul. Kasztanowej wraz z infrastruktura na odcinku od ul. Wisniowej Hm 0+08,70
do ul. Akacjowej Hm 2+84,30”, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego na skladanie
ofert, tj. do dnia 23 marca do godziny 10:00, nie wplynela zadna oferta. Zamawiajacy, na
podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (dz. U. z 2017 pozycja 1579 ze
zmianami), uniewaznia postepowanie 2.ZF . PN.RB.2018 Ulepszanie nawierzchni na terenie Gminy
Miasto Reda. Cze$¢ 2: Przebudowa uktadu drogowego ul. Kasztanowej wraz z infrastruktura na
odcinku od ul. Wisniowej Hm 0+08,70 do ul. Akacjowej Hm 2+84,30.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
1V .9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
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Nalezy podaé uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasnié, dlaczego
udzielenie zamdwienia jest zgodne z przepisami.
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