



Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda.
Część 1: Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie.
Część 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie.
Postępowanie 3.ZF.PN.RB.2018

Reda, dnia 08.05.2018

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Informacja z otwarcia ofert

Ofertę w terminie złożył 1 Wykonawca:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część	Cena brutto PLN	Gwarancja w miesiącach
1.	Konsorcjum: 1. Lider: TEKTONIKA Anna Latowska, ul. Łódzka 38d/11, 80-180 Gdańsk 2. Konsorcjant: Firma handlowa „DOKUMENT” Wojciech Stanisławski, ul. Okrężnej 17i, 81-822 Sopot	1.	641 740,20	60
		2.	610 868,43	60


Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia 3.ZF.PN.RB.2018 przeznaczył:

Część 1 Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie – 991 925,17 zł (słownie: *dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć 17/100*)

Część 2 Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie – 62 857,92 zł (słownie: *sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset pięćdziesiąt siedem 92/100*).

Termin płatności: 30 dni od prawidłowo złożonej w siedzibie zamawiającego FV.

z up. BURMISTRZA MIASTA


Katarzyna Tyska
Zastępca Burmistrza