



Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda.
Część 1: Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie.
Część 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie.
Postępowanie 3.ZF.PN.RB.2018

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, 09.05.2018 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Unieważnienie postępowania 3.ZF.PN.RB.2018 dla części 2

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), unieważnia postępowanie 3.ZF.PN.RB.2018 dla części 2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda. Część 1: Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie. Część 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie.”.

UZASADNIENIE

Zamawiający unieważnia postępowanie ponieważ cena jedynej złożonej w postępowaniu oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Ofertę w terminie złożył 1 Wykonawców

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część	Cena brutto PLN	Gwarancja w miesiącach
1.	Konsorcjum: Lider: TEKTONIKA Anna Latowska, ul. Łódzka 38d/11, 80-180 Gdańsk Konsorcjant: Firma handlowa „DOKUMENT” Wojciech Stanisławski, ul. Okrężnej 17i, 81-822 Sopot	2	610 868,43	60

Na sfinansowanie zamówienia zamawiający przeznaczył **62 857,92** zł brutto.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Małgorzata Janiak
Sejmik Miasta