



Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda.
Część 1: Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie.

Część 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie.
Postępowanie 3.ZF.PN.RB.2018

GMINA MIASTO REDA

ul. Gdańska 33. 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74. Regon 191675161

Reda, 11.05.2018 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
ROZSTRZYGNIĘCIE
Postępowanie nr 3.ZF.PN.RB.2018 dla części 1

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część	Cena brutto PLN	Gwarancja w miesiącach	Ocena ofert
1.	Konsorcjum: 1. Lider: TEKTONIKA Anna Latowska, ul. Łódzka 38d/11, 80-180 Gdańsk 2. Konsorcjant: Firma handlowa „DOKUMENT” Wojciech Stanisławski, ul. Okrężnej 17i, 81-822 Sopot	1	641 740,20	60	Odrzucenie oferty na podstawie art. 90 ust. 3 - Wykonawca na wezwanie Zamawiającego nie udzielił wyjaśnień, w tym nie złożył dowodów, o których mowa w art. 90 ust. 1 – rażąco niska cena.

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie postępowania nr 3.ZF.PN.RB.2018 dla części 1 przeznaczył 62 857,92 zł.

Zamawiający, na podstawie art. 90 ust. 3 – rażąco niska cena, odrzucił jedyną złożoną w postępowaniu ofertę

BURMISTRZ

mgr inż. Krzysztof Krzemiński