Budowa ul. Polnej— Etap | w zakresie budowy uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownig, sieci wodociggowej,
oswietlenia ulicy oraz usuniecia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od dziatki nr
1364/22 do dziatki nr 176/12.

Postepowanie 10.ZF.PN.RB.2018

Reda, dnia 23.05.2018

BIULETYN INFORMACII PUBLICZNEI

Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, postepowanie 10.2F.PN.RB.2018
Zamawiajacy informuje, ze na sfinansowanie zaméwienia 10.ZF.PN.RB.2018 zamierza przeznaczy¢
kwote w wysokosci: 3 280 041,00 zt:

Oferte w terminie zlozyt 1 Wykonawca

Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto PLN Gwarancja w
oferty miesigcach
1. Kruszywo Sp. z 0. ul. Dluga 4B, 84-223 Linia 5334 120,75 84

Termin piatnosci faktur wynosi do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajagcemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.




