



Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Miasto Reda.
Część 1: Termomodernizacja budynku przedszkola wraz z budową instalacji fotowoltaicznej dachowej przy ul. Łąkowej 27 w Redzie.
Część 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej dachowej na przedszkolu przy ul. Gniewowskiej 4 w Redzie.
Postępowanie 12.ZF.PN.RB.2018

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-23 fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, dnia 05.06.2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, postępowanie 12.ZF.PN.RB.2018

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia **12.ZF.PN.RB.2018** zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:
dla:

części 1: 991 925,17 zł

część 2: 62 857,92 zł

Ofertę w terminie złożyło 4 Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Część	Cena brutto PLN	Gwarancja w miesiącach
1.	ARENELLA Sp. z o.o. ul. Turystyczna 78 26-067 Strawczynek	Część 2	28 290 zł	84
2.	Konsorcjum: 1. Partner: Firma Handlowa Dokument Wojciech Stanisławski ul. Okrężna 17i 81-822 Sopot 2. Lider: TEKTONIKA Anna Latowska ul. Łódzka 38D/11 80-180 Gdańsk	Część 2	98 203,20 zł	60
3.	Biomar Marcin Biechowski ul. Narcyzowa 12/55 81-653 Gdynia	Część 2	25 830,00 zł	84
4.	Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe ELPOM s.c. ul. Gdańska 65 84-120 Władysławowo	Część 1	1 626 544,97 zł	60

Warunki płatności: termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Hanna Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza