

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi:
Część 1. Rozbudowy i przebudowy budynku szkoły SP2 przy ul. Zawadzkiego w Redzie.
Część 2. Etap I – Budowa ul. Polnej w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej wraz z przepompownią, sieci wodociągowej, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 176/12
Postępowanie 14.ZF.PN.U.2018

GMINA MIASTO REDA.
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. (0-58) 678-80-23, fax (0-58) 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, dnia 25.06.2018

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dotyczy: Sprostowanie Informacji z otwarcia ofert, postępowanie 14.ZF.PN.U.2018

Zamawiający informuje, że na sfinansowanie zamówienia 14.ZF.PN.U.2018 zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:

Część 1: 70 000,00 zł brutto;

Część 2: 105 000,00 zł brutto

Ofertę w terminie złożyło 5 Wykonawców

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Nr Części	Cena brutto PLN	Kontrole na obiekcie
1.	Nadzory Budowlane inż. Eugeniusz Gryczewski ul. Szkolna 34, 84-239 Bolszewo	I	81 000,00	4
		II	68 000,00	4
2.	Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe „DROG -BUD” s.c. Wojciech Rytlewski, Ireneusz Zagórski Ul. Piaskowa 3, 83-110 Tczew	II	44 280,00	4
3.	Biuro Obsługi Inwestycji „Inwest – Wybrzeże ” Sp. z o.o. ul. Derdowskiego 7, 81-369 Gdynia	I	78 720,00	4
		II	66 420,00	4
4.	Firma Usługowa AS'POL Biuro Nadzoru i Dokumentacji Budowlanej mgr inż. Andrzej Świątek, ul. Wiejska 72, 84-240 Reda	I	92 496,00	4
		II	24 206,40	4
5.	Development Design Sp. z o. o. ul. Kopernika 25/2, 76-200 Słupsk	I	138 390,99	2
		II	69 455,64	2

Warunki płatności: termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Halina Gzieszczuk
Zastępca Burmistrza