Petnienie obowiazkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét budowlanych w
ramach inwestycji:
Budowa wezta integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie miasta Redy
oraz przebudowa i budowa sieci wod. — kan. od DN50 do DN200.
Postepowanie 26.ZF.PN.U.2018

Reda, 09.11.2018 .
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Burmistrz Miasta Redy uprzejmie informuje o wniesieniu przez Wykonawce zapytan
zwigzanych ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia dotyczacych postepowania
Postepowanie nr 26.ZF.PN.U.2018.

Pytanie

Zwracam sig z prosba o przestanie Zataczniéw w wersji edytowalne]j dot. postepowania
przetargowego na petnienie obowigzkéw inspektoréw nadzoru inwestorskiego nad realizacja robét
budowlanych w ramach inwestycji: Budowa wezta integracyjnego Reda wraz z trasami dojazdowymi
na terenie miasta Redy oraz przebudowa i budowa sieci wod. — kan.

Odpowied#
Zamawiajacy informuje, ze umiescit na stronie BIP zataczniki do postepowania w formie
edytowalnej.

Pytanie

Zgodnie 2z zapisem § 8 pkt 3 Zalacznika nr 5 — Wzér Umowy Zamawiajgcy wymaga aby
wynagrodzenie Inspektora Nadzoru rozliczane byto na podstawie faktury koricowej VAT wystawionej
przez Inspektora Nadzoru w oparciu o ostateczny protokét odbioru koficowego przedmiotu umowy
zatwierdzony przez Zamawiajacego, oraz po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Biuro Obstugi Inwestycji ,,INWEST ~ WYBRZEZE” Sp. z 0. 0. w Gdyni, zwraca sie z zapytaniem czy
Zamawiajacy dopuszcza zmiane zapisu na rozliczenie wynagrodzenia Inspektora Nadzoru na
podstawie czesciowych comiesiecznych faktur tacznie do 90% wartoséci wynagrodzenia umownego w
okresie realizacji oraz 10% wynagrodzenia wyplacone na podstawie faktury koricowej VAT

wystawionej przez Inspektora Nadzoru w oparciu o ostateczny protoké! odbioru koricowego
przedmiotu umowy.

Odpowiedz

Zamawiajacy informuje, Ze zmienit tre¢ umowy w § 8 pkt. 3. Nowy wzér umowy
umieszczony jest na BIP.



