Etap Il — Budowa ul. Polnej w zakresie budowy uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociagowej,
o$wietlenia ulicy oraz usunigcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na
odcinku od dziatki nr 176/11 do dziatki nr 1390/1.

Postepowanie 15.ZF.PN.RB.2019

Reda, dnia 14.08.2019 .

BIULETYN INFORMACIJI PUBLICZNE)

Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, postepowanie 15.ZF.PN.RB.2019

Zamawiajacy informuje, ze na sfinansowanie zamoéwienia ,Etap Il = Budowa ul. Polnej w zakresie budowy
uktadu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, oswietlenia ulicy oraz usuniecia kolizji sieci
teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od dziatki nr 176/11
do dziatki nr 1390/1.”. Postepowanie 15.ZF.PN.RB.2019” zamierza przeznaczy¢ kwote w wysokosci:

3125 790,00 zt.

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie oferte ztozyto 2 Wykonawcéw :

Gwarancja na
Numer Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena brutto (z1) wykonane roboty
oferty budowlane
(w miesigcach)

Firma Budowlann-Drogowa MTM S.A.
1. ul. Hutnicza 35 979 687,37 84
81-061 Gdynia

Konsorcjum firm:

2. Lider Konsorcjum — Kruszywo Sp. z 0.0.
84-223 Linia ul. Diuga 4B 1144 548,99 84
Partner Konsorcjum — Bituminium Sp. z 0.0.
84-223 Linia ul. Diuga 4B

Warunki ptatnosci: termin pfatnosci faktur wynosi do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
sporzadzonej faktury.
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