

Budowa ul. Karłowicza i ul. Polnej - Etap III w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej średniego ciśnienia, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 156/10.

Postępowanie 20.ZF.PN.RB.2019

GMINA MIASTO REDA
ul. Gdańska 33, 84-240 Reda
tel. 58 678-80-23, fax 58 678-31-24
NIP 588-235-10-74, Regon 191675161

Reda, dnia 20.11.2019 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, postępowanie 20.ZF.PN.RB.2019

Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie ofertę złożył jeden wykonawca.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Gwarancja na wykonane roboty budowlane (w miesiącach)
1.	Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B 84-223 Linia	<u>4 744 111,47</u> W tym : za zakres Gminy Miasto Reda 4 538 685,33 W tym : za zakres Pewik Gdynia 205 426,14	84

Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości:
6 038 912,00 zł brutto

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Rozpoczęcie: **od dnia podpisania umowy.**

Zakończenie: **do dnia 14 sierpnia 2020 r.**

Warunki płatności:

termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury.

z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr Grażyna Białkowska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych