

Budowa ul. Karłowicza i ul. Polnej - Etap III w zakresie budowy układu drogowego, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej średniego ciśnienia, oświetlenia ulicy oraz usunięcia kolizji sieci teletechnicznych i elektroenergetycznych linii kablowych i napowietrznych na odcinku od działki nr 1364/22 do działki nr 156/10.

Postępowanie 20.ZF.PN.RB.2019



Reda, dnia 29.11.2019 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dotyczy: rozstrzygnięcia, postępowanie 20.ZF.PN.RB.2019

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła jedna oferta.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Gwarancja na wykonane roboty budowlane (w miesiącach)	Ocena oferty
1.	Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B 84-223 Linia	<u>4 744 111,47</u> W tym : za zakres Gminy Miasto Reda 4 538 685,33 za zakres Pewik Gdynia 205 426,14	84	Cena 4 744 111,47 / 4 744 11,47 x 60 = 60 pkt. Gwarancja 84 miesiące = 40 pkt. Razem 100 pkt.

Zamawiający przeznaczył na w/w postępowanie kwotę w wysokości: **6 038 912,00 zł brutto**.

Zamawiający wybiera złożoną w postępowaniu ofertę, która spełnia warunki udziału w postępowaniu, t.j.:

Kruszywo Sp. z o.o.

ul. Długa 4B

84-223 Linia

Z up. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Halina Grzeszczuk
Zastępca Burmistrza