

**Remonty częściowe nawierzchni oraz oznakowanie nawierzchni dróg powiatowych i gminnych
w Redzie w roku 2020.**

Postępowanie 21.ZF.PN.RB.2019



Reda, dnia 11.12.2019 r.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, postępowanie 21.ZF.PN.RB.2019

Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie ofertę złożył jeden wykonawca.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto (zł)	Gwarancja na wykonane roboty (w miesiącach)
1	NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie Sp. J. ul. Kasztanowa 3 84 – 240 Reda	1 061 103,01	12

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę w wysokości;

1 010 000,00 zł brutto.

Warunki płatności: termin płatności faktur wynosi do 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonych faktur Vat częściowych oraz faktury Vat końcowej.

Termin wykonania zamówienia:

- wykonywanie remontów częściowych naw. Bitumicznych
- wykonywanie remontów nawierzchni gruntowych
- wykonanie oznakowania poziomego

Od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż **od 01.01.2020 roku** do dnia **31 grudnia 2020 r.** w tym wykonanie oznakowania poziomego najpóźniej **do 15 maja 2020 r.**

z up. BURMISTRZA MIASTA

Grażyna Białkowska
mgr Grażyna Białkowska
Kierownik Referatu Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych