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Dotyczy: Informacja z otwarcia ofert, postepowanie 11.ZF.PN.RB.2020

Zamawiajqcy informuije, Zze w wyznaczonym terminie oferte ztozyto czterech Wykonawcéw.

Gwarancja na
Numer Nazwa (firma) i adres Cena brutto (z) wykonane roboty
oferty wykonawcy budowlane
(w miesigcach)

Przedsigbiorstwo ECOZET
Mirostaw Zblewski

1 Kaliska Koscierskie 8734734,43 60
ul. Strazacka 6

83 - 400 Koscierzyna
[ P&P Sp. z0.0.

Orle

2 ul. Wejhera 1 9611 009,88 60
84 - 252 Zamostne

Budrem Rybak Sp. z 0.0. Sp.k.
3 ul. Krétka 1 9 300 000,00 60
84 - 242 Luzino
PHU FRONTEX

Tomasz Dyczyj

4 8 250 000,00 60
Os. Kaszubskie 19/89

84 — 200 Wejherowo

Zamawiajacy przeznaczyt kwote na sfinansowanie zaméwienia w wysokosci 8 000 000,00 zt brutto.

Warunki ptatnoéci:
Termin ptatnosci faktur wynosi do 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo sporzadzonej
faktury i podpisanego przez obie strony bezusterkowego protokotu odbioru wykonanego elementu robét.

Termin wykonania zaméwienia :

Rozpoczecie od dnia podpisania umowy.

Zakoriczenie: 11 miesigcy od dnia podpisania umowy (przez co strony rozumiejg uzyskanie przez Wykonawce
ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z majacymi zastosowanie przepisami
prawa).




